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` 
Sulmierzyce, dn. 06 maja 2012r. 

 

IROŚ.271.1.5.2012.AJ  

 

     Do: 

Uczestnicy postępowania   

              

WYJAŚNIENIA 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego w miejscowościach Dworszowice Pakoszowe i Ostrołęka gmina Sulmierzyce" 

prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

 

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych przedstawia  następujące wyjaśnienia/odpowiedzi: 

    

Zapytanie nr 1:  
- Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie terminu realizacji zadania budowy chodnika. Ze 

względu na prowadzone roboty drogowo-brukarskie przez moja firmę, których termin wykonania 

trwał będzie do końca lipca, a termin podany w specyfikacji przetargowej Dworszowice Pakoszowe - 

Ostrołęka jest do 30 września 2012r. W związku z tym moje pytanie brzmi czy jest możliwe 

przesunięcie terminu o około 2 miesiące gdyż biorąc udział w przetargu i ewentualnie wygrywając nie 

mógłbym wywiązać się z powierzonego zadania w terminie określonym w specyfikacji, tj. do dnia 30 

wrzesień 2012r.   

 

- Czy jest możliwość przesunięcia terminu budowy chodnika na okres do 2 miesięcy. Pytanie moje 

uzasadniam iż prowadzę roboty brukarskie, których termin wykonania przewiduję w sierpniu. Chcąc 

brać udział w przetargu chciałbym wiedzieć czy przesunięcie terminu jest możliwe. Podany termin w 

specyfikacji to 30.09.2012r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przesuwa terminu realizacji zamówienia. 

 

Zapytanie nr 2: Czy jako wykonawca posiadając wiedzę i doświadczenie w wykazie wykonywanych 

robót budowlanych posiadam dwie roboty wykonane w cenie brutto: 

a)392000 zł  

b)161000 zł 

oraz inne poniżej 100000 zł będę spełniał warunki udziału postępowania przetargowego w przetargu 

na budowę chodnika. 

Odpowiedź: Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia zawarto w pkt. 6.1.2. siwz.   Na 

potwierdzenie  spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy  

i doświadczenia,  w wykazie   robót budowlanych,   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należy 

wykazać wykonanie  dwóch robót o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.  Wskazanie 

robót o wartości poniżej 200 000,00 zł brutto nie będzie brane pod uwagę, przy ocenie spełnienia 

przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.  
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Zapytanie nr 3. Czy w dokumentacji projektowej uwzględniono nakłady na wykonanie ławy 

betonowej dla obrzeża betonowego stanowiącego opór dla nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego od 

strony terenów przyległych (pola uprawne, rowy itp.) – wydaje się, że konieczność wykonania 

solidnego podłoża i oporu dla obrzeża jest konieczna ze względu na posadowienie go na wielu 

odcinkach na nasypach i sąsiedztwo bezpośrednie rowu przydrożnego o rzędnej dna niższej o 

minimum kilkadziesiąt cm. 

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie przewidziano nakładów na wykonanie ławy betonowej 

dla obrzeza betonowego. Z uwagi na zasadność jej wykonania należy skosztorysować powyższą ławę 

zgodnie z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 4: Czy w dokumentacji projektowej uwzględniono nakłady na wywóz materiałów 

 z rozbiórki przepustów, karpiny, pni, kostki betonowej itp? 

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie przewidziano nakładów na wywóz materiałów  

z rozbiórki przepustów, karpiny, pni, kostki betonowej. Należy przyjąć nakłady na powyższe zgodnie 

z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 5: Czy w dokumentacji projektowej uwzględniono nakłady na uzupełnienie przestrzeni 

pomiędzy jezdnią asfaltową a projektowanym krawężnikiem? 

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie przewidziano nakładów na uzupełnienie przestrzeni 

pomiędzy jezdnią asfaltową a projektowanym krawężnikiem. Należy przyjąć nakłady na powyższe 

zgodnie z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 6: Czy w dokumentacji projektowej uwzględniono nakłady na wykonanie projektu 

organizacji ruchu oraz kosztów zajęcia pasa drogowego?  

Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie uwzględniono nakładów na wykonanie projektu 

organizacji ruchu – należy przyjąć indywidualnie kwotę na  jego wykonanie  wraz z uzgodnieniami. 

Wykonawca nie ponosi  kosztów  z tytułu zajęcia pasa drogowego. 

 

Zapytanie nr 7: Co należy zrobić z kostką z rozbiórki chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe? 

Odpowiedź: Kostkę z rozbiórki chodnika należy zabezpieczyć i przewieźć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Natomiast 64 m
2
 kostki z demontażu zostanie wykorzystana do umocnienia skarp. 

Należy przyjąć nakłady na powyższe zgodnie z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 8: Czy została wydana decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i czy Wykonawca 

zostanie obciążony opłatą za wycinkę? 

Odpowiedź: z pozycji wycinki drzew należy skosztorysować usunięcie karpiny. Powyższe drzewa 

zostały usunięte. 

 

Zapytanie nr 9: W pozycjach nr 16,28, 40, 54 przedmiaru zastosowano krotność 0,87. Dlaczego? 

Odpowiedź: W pozycjach nr 16,28, 40, 54 należy przyjąć krotność 1. Omyłkowo przyjęto krotność 

0,87. 

 

Zapytanie nr 10: W załączonych projektach nie wskazano miejsc gdzie należy ustawić bariery 

energochłonne SP-06 ujęte w pozycjach 48 kosztorysu (70 m) i pozycji 5 kosztorysu uzupełniającego 

(200 m). Prosimy o określenie miejsc i odcinków i ich długości (kilometraż  

i strona drogi) gdzie należy zamontować bariery energochłonne SP-06. 

Odpowiedź: Bariery SP-06 ujęte w pozycji 48 kosztorysu (70m) należy wbudować na Etapie III od 

km 0+204,80 – zgodnie z projektem. Miejsca montażu barier (200m) zostaną wskazane podczas 

realizacji zadania. 
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Zapytanie nr 11: W załączonych projektach nie wskazano miejsc, gdzie należy ustawić bariery 

żelbetowe BPS/2, o których mowa w pozycji 49 przedmiaru. Prosimy o określenie miejsc i ilości 

odcinków i ich długości (kilometraż i strona drogi) gdzie należy zamontować bariery? 

Odpowiedź: Miejsca montażu barier z pozycji 49 przedmiaru zostaną wskazane podczas realizacji 

zadania. 

 

Zapytanie nr 12: Pozycje 19,31,43 i 57 obejmują wykonanie przepustów z rur śr. 60 mm i długości 3 

m. Czy nie należałoby w tym przypadku zastosować rury śr. 110 mm? Czy należy, a jeżeli tak, to w 

jaki sposób umocnić wyloty tych rur (prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do kosztorysu lub 

szkicu umocnienia). 

Odpowiedź: Pozycje 19,31,43 i 57 obejmują wykonanie przepustów z rur śr. 60 mm  

i długości 3 m. Zgodnie z sugestią należy zastosować rury śr. 110 mm. Wyloty powyższych rur należy 

umocnić zgodnie z załączonym rysunkiem. Nakłady na wykonanie umocnienia należy przyjąć zgodnie 

z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 13: Kto ponosi koszty wycinki drzew? Jeżeli oferent – skąd pobrać dane i gdzie je ująć? 

Odpowiedź: Brak kosztów wycinki drzew, z pozycji wycinki należy wycenić usunięcie karpiny. 

 

Zapytanie nr 14: Czy Urząd Gminy Sulmierzyce przejmie drzewo uzyskane z wycinki? Jeżeli tak – 

na jaką odległość należy je transportować i czy UG wskaże składowisko? 

Odpowiedź: Brak wycinki drzew. 

 

Zapytanie nr 15:  Na jaką odległość przewiduje Zamawiający wywóz gałęzi i karpiny? 

Odpowiedź: Wywóz karpiny zgodnie z kosztorysem na roboty uzupełniające należy przyjąć na 

odległość do 4 km. 

 

Zapytanie nr  16: Jak rozumieć zapis w kosztorysie „oględziny w terenie”? 

Odpowiedź: Zapis „oględziny w terenie” należy rozumieć poprzez wykonanie wizji  

w terenie celem skosztorysowania pozycji. 

 

Zapytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych 

do przepustów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych do 

przepustów. 

 

Zapytanie nr 18: W udostępnionym kosztorysie ET 1-4 brak rozdziału kostki użytej do budowy 

ciągów rowerowo – pieszych (bezfazowa czerwona) i zjazdów (brak określenia parametrów w 

projekcie). Czy na zjazdach należy oferować kostkę bezfazową czerwoną czy można szarą z fazą? 

Odpowiedź: W kosztorysie ET 1-4 została podana pozycja wykonania chodnika – ciągu pieszo – 

rowerowego (kostka czerwona bez faz), oraz pozycja wykonania zjazdów  

z kostki szarej z fazami poza ciągiem pieszo – rowerowym. 

 

Zapytanie nr 19: Czy zamawiający dopuszcza zamianę kostki typu Holland na Behaton (czerwona 

bezfazowa)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę kostki typu Holland na Behaton (czerwona 

bezfazowa). 

 

Zapytanie nr 20: W opisie technicznym mówi się o regulacji studni Wnoszę o uzupełnienie 

kosztorysu o taką pozycję. 
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Odpowiedź: Należy skosztorysować regulacje studni zgodnie z załączonym kosztorysem na roboty 

uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 21: W opisie technicznym mówi się o ujęciu w kosztorysie pozycji „odtworzenie 

punktów poligonowych”. Proszę o wskazanie tej pozycji w kosztorysie. 

Odpowiedź: Należy skosztorysować „odtworzenie punktów poligonowych” zgodnie  

z załączonym kosztorysem na roboty uzupełniające. 

 

Zapytanie nr 22: Opis techniczny nakazuje wykonanie osłony istniejących drzew. Wnoszę  

o uzupełnienie kosztorysu o taką pozycję. 

Odpowiedź: Roboty z pobliżu drzew należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić 

korzeni, kory oraz gałęzi. Nie przewiduje się ponoszenia dodatkowych nakładów wynikających z tego 

tytułu.  

 

Zapytanie nr 23: W opisie technicznym oraz przekrojach normalnych podano wbudowanie 

krawężnika 15x22/30 cm, skośnego. Wnoszę o uzupełnienie kosztorysu o taką pozycję. 

Odpowiedź: Ilość metrów krawężnika skośnego została podana w ogólnej ilości metrów krawężnika 

do wbudowania.  

 

Zapytanie nr 24: Czy Zamawiający może wskazać producenta podanej rury PCV (8kN/m
2
) 

kanalizacji zewnętrznej, kielichowej z uszczelką o śr. zewnętrznej 60 mm”? W katalogu rur nie ma 

takiej (drenarskie są, ale nie osiągają SN8) 

Odpowiedź: Należy zastosować rury o śr. 110 mm, zgodnie z odpowiedź ad.12. 

 

Zapytanie nr 25: Czy w związku z udostępnionym kosztorysem w takiej formie i treści Zamawiający 

przewiduje rozszerzenie zakresu robót o roboty nieprzewidziane ( kolizje z istniejącą infrastrukturą, 

nadzór gestorów sieci, itd.)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu robót o roboty nieprzewidziane. 

 

 
Załączniki: 

- kosztorys – do pobrania tutaj: http://sulmierzyce.i-bip.pl/download.php?down_kat=files&klik=1368  

 

- rysunek „umocnienie wlotu” – do pobrania tutaj:  

http://sulmierzyce.i-bip.pl/download.php?down_kat=files&klik=1369  

 

Wójt 

                mgr Gabriel Orzeszek 
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