Etllrr‘gug'zsekie Rzeczpospolita - Unia Europejska
pe)j h - Polska l'Udele Eur'opejslfl Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ROZDZIAL 1V SIWZ

Wzor umowy w sprawie zamodwienia publicznego
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UMOWA NT ....covuiennnnnnn.

na powierzenie pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Zagospodarowanie zabytkowego zatozenia parkowego w Chorzenicach
poprzez przywrdcenie i zwigkszenie potencjatu przyrodniczego oraz nadanie  ekologicznych funkcji
dydaktycznych”

zawarta w dnit ... roku w Sulmierzycach pomiedzy:

Gming Sulmierzyce z siedzibg w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, NIP: 508-00-18-848 Regon
590648184 w imieniu i na rzecz ktérej dziata:

Gabriel Orzeszek - Wojt,
Ewa Beczkowska - Skarbnik,

zwang dalej "Zamawiajacym",

zwanym dalej ,Inspektorem nadzoru lub Inspektorem”,

zwanymi dalej: ,,Strong” lub ,,Stronami”

Niniejsza umowa, zwana dalej: ,Umowgq” zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwient publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.)

§1

Postanowienia ogélne
1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zamoéwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

1.1.9. Wykonawca - Podmiot realizujacy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” inwestycje pod
nazwa ,Zagospodarowanie zabytkowego zalozenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywricenie
i zwigkszenie potencjatu przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych”.



Eﬂrr‘gug'zsekie Rzeczpospolita - Unia Europejska
pe)j h - Polska I.'Udele Eur'opejslfl Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

1.1.10. Umowa Rb - umowa na realizacje przez Wykonawce w systemie , zaprojektuj i wybuduj”
inwestycji pod nazwa ,Zagospodarowanie zabytkowego zatozenia parkowego w Chorzenicach poprzez
przywrdcenie i zwigkszenie potencjatu przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych”.

1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, oplat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego SIWZ, w szczeg6lnosci w oparciu o PFU
i warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych do
uszczegdltowienia opisu, uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegé6lnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze,
informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, ostateczna decyzje - pozwolenie na
budowe.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r. ,
poz. 953 ze zm.) , przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub calosci Roboét,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych
w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci realizacji
przedmiotu Umowy.

Dni robocze - dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem dni ustawo wolnych od pracy

Harmonogram rzeczowo- finansowy- sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegélnych etapéw prac
projektowych i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich
i okreslonych zasobow materiatowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panistwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

Inspektor nadzoru lub Inspektor- wykonawca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Pzp do
$wiadczenia uslugi stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru branzowy - osoba wskazana w ofercie Wykonawcy do $wiadczenia ustugi
nadzoru inwestorskiego danej branzy.

Koordynator inspektoréw nadzoru - osoba wskazana w ofercie Wykonawcy do pelnienia funkcji
Koordynatora inspektoréw nadzoru.
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Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Roboét, do ktérych
wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzoér autorski - zesp6l czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania Robét
zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbiér czesciowy roboét - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci Robot,
rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Odbioér koricowy robét - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robét bedacych przedmiotem
Umowy Rb.

Odbiér przedmiotu Umowy Rb - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robét i innych
zobowiagzarh umownych.

Odbiér Robét przed zakoniczeniem okresu rekojmi — odbior polegajacy na stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiagzar wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny - odbidr po uptywie okresu gwarangji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktory okres jest dtuzszy.

Oferta - pisemne oéwiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczeg6lnosci postanowieniami PFU i warunkami
Umowy, zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie op6znienn powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu
zakoriczenia Robét, obejmujacy w szczegélnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw Robét, ktérych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub, ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw Robét oraz Terminu
wykonania Robét, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Program funkcjonalno- uzytkowy (PFU) - opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako opis
przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podano przeznaczenie ukoriczonych Robét oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne.
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Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu 1 podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dzialania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych Roboét, w szczego6lnosci organizacje kontroli jakosci. Program
zapewnienia jakosci zawiera w szczegolnosci:

1) procedury zarzadzania jakosciag podczas wykonywania Umowy Rb,
2) procedury obiegu informacji,

3) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

6) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja wymagania
zarzadzania jakoscia.

Protokoét koniecznoéci - dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robot dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporzadzany w
przypadku wystapienia Rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych Robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporzadzany przy
udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opiniag branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Protokét odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbior
Robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Rb, Robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbiér Robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa Rb czesci Robét.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbiér Robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy Rb.

Protokét odbioru koncowego Robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce calosci Robot bedacych przedmiotem Umowy Rb.

Protokét odbioru ostatecznego Roboét - dokument potwierdzajacy odbiér Robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie
Umowy Rb w okresie rekojmi/ gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséow
jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzajacy spelnienie wszystkich
zobowigzann Wykonawcy wynikajgcych z Umowy Rb.

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omoéwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych dziatart umozliwiajacych kontynuowanie
rob6t budowlanych.
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Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca
lub Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu, ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy Rb wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakorniczenia Robét - termin okreslony w Umowie Rb do uptywu, ktérego Wykonawca
zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa Rb.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru ,
o ktérym mowa w § 5 ust. 38 Umowy Rb.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa
uslugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyrazZnie co$ innego.

1.3.3. Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy,

1.34. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa

b) SIWZ

c) Program funkcjonalno - uzytkowy
e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci
dokumentéw

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.

1.3.8. Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowga maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczego6lnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z . z 2018r. poz. 1025 ze zm.),

d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 1191 ze zm.).

2. Przedmiot Umowy

2.1 Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania, nadzér inwestorski nad
realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania obejmujacego Zagospodarowanie zabytkowego
zatozenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywricenie i zwigkszenie potencjatu przyrodniczego oraz
nadanie  ekologicznych  funkcji  dydaktycznych zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego
(w szczego6lnosci obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
innych obowigzujacych aktow prawnych w zakresie zorganizowania, przygotowania,
kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego okreslonego niniejsza umowa).

2.2 Inspektor nadzoru zobowiazuje sie nadzorowaé wykonanie wszystkich prac opisanych
w SIWZ, Umowie Rb wynikajacych z przekazanego Programu funkcjonalno - uzytkowego
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy Rb.

2.3 Inspektor nadzoru zobowigzuje sie nadzorowaé¢ wykonanie robét, ktére nie zostaly
wyszczegoélnione w projektach wykonawczych a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym oraz robét koniecznych do wykonania z powodu wad
dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa i wiedzy techniczne;j.

2.4 Inspektor nadzoru zobowiazuje sie do §wiadczenia ustugi w jezyku polskim.
3. Obowiazki Zamawiajacego

3.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach w niej
okreslonych.

3.2. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezplatnie Inspektorowi nadzoru
1 egzemplarz Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystany
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany do zwrotu otrzymanego od Zamawiajacego Programu
funkcjonalno - uzytkowego najp6zniej w dniu przekazania rozliczenia rzeczowo-finansowego.

4. Zarzadzanie realizacja Umowy i potencjal Inspektora nadzoru .

4.1. Inspektor nadzoru wyznacza osoby do pelnienia swoich obowiazkéw jako Inspektoréow
nadzoru inwestorskiego branzowych w branzach:

a) architektoniczna / konstrukcyjno - budowlana (Koordynator inspektoréw nadzoru) - .........



. ® . .
Eﬂrr‘gggjzseki o Rzeczpospolita — U“'i Eurpkaejs:jka
K, NN Pos todzkie o
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

b) sanitarna - ...........oooiiiiiii
c) elektryczna- .........cooeiiiiii

42. Do  weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru wykonywania prac
realizowanych przez Wykonawce, koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy Rb w imieniu
Zamawiajacego oraz koordynatora dzialaii inspektorow w poszczegélnych branzach,
Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy architektonicznej
/konstrukcyjno - budowlanej wskazanego w ofercie. Koordynator zobowiazany jest do
$wiadczenia w/w ustug z czestotliwosécig nie mniejszg niz 3 razy w tygodniu i jednoczesnie nie
mniejsza niz 6 godzin tygodniowo. Potwierdzeniem $wiadczenia uslug beda wpisy w ksigzce
obecnosci, ktéra dysponowat bedzie upowazniony pracownik Referatu Inwestycji i Zaméwien
Publicznych Urzedu Gminy Sulmierzyce.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzowi, sa zobowigzani do weryfikacji, monitorowania,
nadzoru, kontroli i odbioru prac realizowanych przez Wykonawce oraz biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy Rb w szczegélnosci kontroli jakosci robét, kontroli ich
wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonanym przez Wykonawce
Umowy Rb, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.
Pelnig oni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. Inspektorzy branzowi
zobowiazani sg do $wiadczenia w/w ustug z czestotliwoscig nie mniejszg niz 3 razy w tygodniu
i jednoczesnie nie mniejsza niz 6 godzin tygodniowo w kazdym tygodniu, w ktérym
opracowywana jest dokumentacja danej branzy albo prowadzone sg roboty budowlane danej
branzy. Potwierdzeniem §wiadczenia ustug beda wpisy w ksigzce obecnosci, ktéra dysponowat
bedzie upowazniony pracownik Referatu Inwestycji i Zamoéwieri Publicznych Urzedu Gminy
Sulmierzyce.

4.3. Inspektorzy nadzoru sa zobowigzani do biezgcego monitorowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie Rb.

44. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzowi wypelniaja swoje obowiazki wydajac
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy Umowy Rb.
Wykonawca umowy Rb ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pisémie w terminie 7 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4.5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy Umowy Rb
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego przed ich wydaniem temu
wykonawcy. Potwierdzenie zostanie przez Zamawiajacego wydane nie p6zniej niz w terminie
14 dni od zlozenia takiego wniosku wraz z wyczerpujaca dokumentacja (w szczegd6lnosci:
kosztorysem, kopiga czeSci dokumentacji projektowej dotyczacej zmiany, rysunkami
zaproponowanych zmian, itp.) przez Inspektora nadzoru .

4.6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Inspektor nadzoru nie moze wykonywac ustug przy
pomocy innych oséb ani powierzy¢ w catosci badZ w czesci wykonywania ustug innej osobie.
Wymienieni w pkt 4.1. Umowy inspektorzy bedq pozostawali w kazdym czasie do dyspozycji na
zadanie Zamawiajgcego na placu budowy, celem dokonania konsultacji, porad, obecnosci podczas
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spotkant zwigzanych z Przedsiewzigciem i dokonywania innych czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem ustugi.

4.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmiane wskazanych oséb na inne, pod
warunkiem, ze osoby te maja takie samo doswiadczenie , uprawnienia i kwalifikacje jak wskazane
w ofercie lub wyzsze.

4.8. Inspektor nadzoru o zamiarze zmiany wskazanych oséb powiadomi Zamawiajacego na
14 dni przed ich wprowadzeniem wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy, a takze
przestawiajac jej kwalifikacje, o ktérych mowa w pkt 4.7.

4.9. Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia
0 zamiarze wprowadzenia zmiany, jezeli zmiana narusza wymagania okre$lone w pkt 4.7., 4.8.
Umowy lub jesli zakwestionuje dokumenty uzasadniajace zmiane lub ich tresc.

4.10. Zmiana osoby/o0s6b wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.

4.11. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze osoby pelnigce funkcje inspektoréw nadzoru nie wykonuja
nalezycie swoich obowigzkéw lub dziatajg na niekorzys¢ Zamawiajacego, ma prawo zadac zmiany
tych osob. Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokona¢ zmiany oséb niezwlocznie, lecz nie
pozZniej niz w ciggu 14 dni na inng osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia spelniajgca
warunek okreslony w pkt 4.7.

4.12. Inspektorzy branzowi beda obecni na placu budowy w zakresie pozwalajagcym na biezaca
kontrole nadzorowanych prac. Inspektor nadzoru bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania
i zaniechania takich os6b.

4.13. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przygotowania wszelkich raportéw, zestawier
i protokoléw, a takze do weryfikacji w zakresie poprawnosci, rzetelnosci i zgodnosci
z rzeczywistym postepem robo6t oraz pisemnego zatwierdzenia dla Zamawiajacego, dokumentacji
raportow, zestawien i projektéw przedstawianych przez Wykonawce umowy Rb..

4.14. Inspektor nadzoru os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i doswiadczenia Inspektor nadzoru powotywal sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).

415. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Inspektor nadzoru bedzie
zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 36b
ust. 2 Pzp.

4.16. Inspektor nadzoru o zamiarze zmiany wskazanych podmiotéw trzecich powiadomi
Zamawiajacego na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany wskazujac przyczyne zmiany oraz
podmiot zastepujacy przestawiajac jego kwalifikacje.

417. Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié¢ zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia
0 zamiarze wprowadzenia zmiany, jezeli zmiana narusza wymagania okreslone w pkt 4.14, 4.15
Umowy lub jesli zakwestionuje dokumenty uzasadniajace zmiane lub ich tresé.
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4.18. Zmiana podmiotéw wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.

419. Inspektor nadzoru o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Rady budowy

5.1. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zwolywania rad budowy z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy na warunkach okreslonych w Umowie Rb.

5.2. Inspektor nadzoru informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow rady budowy
o terminie i miejscu rady, prowadzi rade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustaleni dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade na koniec kazdej rady.

53. Do ustalenn zapisanych w protokole rady budowy, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wiazace.

6. Obowiazki Inspektora nadzoru

6.1. Inspektor nadzoru poprzez wyznaczone osoby wymienione w pkt 4.1. Umowy jest
zobowiazany:

6.1.1. w terminach okre$lonych Umowga i Umowg rb, w imieniu Zamawiajacego do:

a) weryfikacji oraz odbioru wszelkich elementéw dokumentacji projektowej,

b) odbioru Robét ulegajacych zakryciu, Robot zanikajacych oraz Robét Czesciowych,

¢) odbioru Koricowego calosci roboét,

f) uczestnictwa w przegladach i odbiorach Gwarancyjnych, (na wniosek Zamawiajgcego)
g) odbioru Ostatecznego (na wniosek Zamawiajgcego)

6.1.2. na zasadach okreslonych Umowa Rb do:

a) Weryfikowania zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Umowy Rb pod katem
zgodnosci ze stanem faktycznym prawidlowo odebranych robét oraz pod katem zgodnosci
z procedura rozliczeniowa wskazang w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca Umowy Rb
a Zamawiajacym.

b) Weryfikowania czesci kosztowej i kosztorysowej zalagczonej do wzoréw umow
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, dostawcow materiatow i ustug przed ich
zatwierdzeniem pod katem zgodnosci (nie przekroczenia) z kosztami i kosztorysem Wykonawcy,
jezeli Wykonawca dopuszcza ich wprowadzenie do udziatu w realizacji Umowy.

c) Weryfikowania wysokosci i sposobu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
dostawcom materiatéw i ustug jezeli Wykonawca dopuszcza ich do udziatu w realizacji Umowy
Rb.

d) Potwierdzania pisemnie prawidlowosci/nieprawidtowosci przedlozonych przez Wykonawce
Rb podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, dostawcow materialow i ustug dokumentéow
dotyczacych pkt 6.1.2 od a) do c) ze stanem faktycznym, postanowieniami Umowy Wykonawcy
Rb, umoéw podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, dostawcoéw materialéow i ustug nie
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pézniej niz na 5 dni roboczych przed uptynieciem odpowiednich terminéw wskazanych
w Umowie Wykonawcy.

6.2. Inspektor nadzoru ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowg, Ofertg, Programem funkcjonalno - uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

6.3. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ za podejmowane decyzje na zasadach ogélnych.

6.4. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialnoé¢ za kontrole jakosci wykonywanych robét
budowlanych oraz za kontrole jakosci zastosowanych do rob6t Materialow.

6.5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do weryfikowania i egzekwowania od Wykonawcy
nastepujacych czynnosci okreélonych szczegétlowo w postanowieniach Umowy Rb,
a w szczegOlnosci:

a. Prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b. Wskazania przez Wykonawce Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, i egzekwowanie ich obecnosci
na budowie oraz wykonywania obowiazkéw z nalezyta starannoécia przez te osoby,

c. Egzekwowania od Wykonawcy informacji dotyczacych realizacji Umowy Rb oraz kontroli ich
wykonywania,

d. Egzekwowania wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy Rb zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy obowiazujagcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e. Egzekwowania stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej
i STWiORB opracowanych przez Wykonawce,

f. Egzekwowania umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego lub Wykonawece,

g. Brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

h. Egzekwowania terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i. Egzekwowania utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j- Egzekwowania stosowania si¢ do polecenn Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy Rb,

k. Egzekwowania zaangazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne
uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy Rb, wyspecyfikowanych w Umowie zawartej pomiedzy
Wykonawca Umowy Rb a Zamawiajgcym,

1. Egzekwowania dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy Rb,

11
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m. Egzekwowania i weryfikacja sporzadzenia planéw organizacji rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy Rb i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé, jezeli stopien
skomplikowania wykonania robét tego wymaga

n. Egzekwowania warunku ubezpieczenia budowy przez Wykonawce Umowy Rb,

o. Egzekwowania weryfikowania i opiniowania kosztoryséw rozliczeniowych (w tym
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych), dokumentéw dotyczacych wnioskéw Wykonawcy
o zmiane terminu, wynagrodzenia, sposobu, technologii wykonania robét budowlano -
montazowych

p. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét od
Wykonawcy i jego aktualizagji,

q. Weryfikacja i egzekwowanie Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia od Wykonawcy Umowy
Rb. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie od Wykonawcy Dokumentacji powykonawczej.

s. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu Umowy

6.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany dopilnowa¢, aby Wykonawca prowadzit
roboty budowlane w sposéb nieprzerwany, jezeli wymaga tego technologia robé6t przez 7 dni
w tygodniu przez cala dobe. Gdy jest to niemozliwe Inspektor nadzoru zobowigzany jest
potwierdza¢ brak mozliwoséci wykonywania robét wpisem do Dziennika budowy dokonanym
niezwlocznie po wystgpieniu  okolicznosci uniemozliwiajagcych  prowadzenie roboét.
W przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych akustycznie, Inspektor nadzoru
inwestorskiego musi dopilnowac¢ aby roboty budowlane byly prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

6.7. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00. Przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci zawiadomi o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyska jego zgode na wykonanie robot.

6.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym poleceri a Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

a. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy Rb lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy Rb zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b. zmiane kolejnoéci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

6.9. Inspektor nadzoru jest zobowiazany egzekwowaé od Wykonawcy przebywanie w trakcie
prowadzenia rob6t Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych na Terenie budowy
oraz aby wykonywali swoje obowigzki z nalezytg starannoscia.
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6.10. Inspektor nadzoru jest zobowiazany egzekwowac od Wykonawcy, aby osoby zaangazowane
do wykonania robét nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je
zaangazowaly.

7. Podwykonawcy Inspektora nadzoru

7.1. Inspektor nadzoru moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Inspektora nadzoru , wykonanie czesci
ustugi Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

7.2 Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Inspektor nadzoru,
o ile s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie Umowy. Inspektor nadzoru
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

7.2. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Inspektora nadzoru  przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie
powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

7.3. Wykonanie ustug w Podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora nadzoru z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Inspektor
nadzoru odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

7.4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Podwykonawcy nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw lub
dzialaja na niekorzys¢ Zamawiajgcego, ma prawo zada¢ ich zmiany. Inspektor nadzoru
zobowiazany jest dokona¢ zmiany Podwykonawcéw niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu
14 dni na innego Podwykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia spelniajace warunki
okreélone niniejsza Umowa. Wszystkie roszczenia finansowe zwigzane z rozwigzaniem umowy
z takim Podwykonawca zobowigzany jest uregulowaé Inspektor nadzoru inwestorskiego bez
prawa do regresu tych roszczen wzgledem Zamawiajacego.

8. Obsluga geodezyjna

8.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest egzekwowac¢ od Wykonawcy Rb zapewnienie obstugi
geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych w  budownictwie
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133).

8.2. Inspektor nadzoru zobowigzany jest kontrolowaé prawidlowosé wpiséw do Dziennika
budowy dotyczace rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

8.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych
punktoéw obiektu, Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybienn w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Inspektora nadzoru
o nieprawidlowosciach.

8.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy Rb odpowiednich
pomiaréw oraz zadac¢ udostepnienia wykonanych pomiarow.
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9. Sila wyzsza

9.1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, Inspektor nadzoru
niezwlocznie powiadomi o tym na pismie Zamawiajacego.

9.2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg Rb, Wykonawca Rb
niezwlocznie wstrzyma roboty a Inspektor nadzoru ma obowigzek zweryfikowac i potwierdzi¢
ten fakt i ustali¢ stan zaawansowania dotychczas wykonanych robét.

10. Procedury bezpieczenstwa

10.1. Inspektor nadzoru zobowigzany jest egzekwowaé¢ od Wykonawcy Rb  podczas
wykonywania rob6t zapewnienie przestrzegania przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy, w szczegélnosci:

a) Zapewnienia bezpieczenistwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

b) Podjecia niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

€) Zapewnienia stalego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy
d) Doprowadzenia niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

10.2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest egzekwowaé od Wykonawcy Rb utrzymywania
w czasie wykonywania robé6t, Terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd
komunikacyjnych, skladowania wszelkich urzadzeri pomocniczych, sprzetu, materialéw
i gruntéw w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwania zbednych przedmiotéow
z Terenu budowy.

10.3. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada tym warunkom Inspektor
nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy Rb natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu.

11. Organizacja ruchu

11.1. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb wprowadzenia
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu roboét.

11.2. Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadac stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

11.3. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb prawidlowego
oznakowania i zabezpieczenia: miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét.

14



. ® . .
Eﬂrr‘gggjzseki o Rzeczpospolita — U“'i Eurpkaejs:jka
K, NN Pos todzkie o
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

12. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca Rb natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca Rb ma obowigzek
na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw w szczegolnosci na
wysokoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy Rb lub na Termin zakoriczenia robét. Inspektor nadzoru
ma obowiazek weryfikowad, opiniowac i egzekwowac propozycje Wykonawcy Rb dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca Rb ma obowigzek niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru , Zamawiajacego
oraz wlasciwy organ parnstwowy o znaleziskach. Inspektor nadzoru ma obowigzek wydac
polecenie Wykonawcy Rb dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia
sie z nimi i dalszego trybu postepowania, oraz zawiadomic o tym fakcie Zamawiajacego.

14. Ochrona srodowiska

14.1. Inspektor nadzoru ma obowiazek egzekwowac od Wykonawcy Rb wypelnianie i stosowanie
sie do postanowieni decyzji sSrodowiskowych, innych decyzji i aktéw prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

14.2. Inspektor nadzoru ma obowiazek egzekwowaé odzysk materiatléw i surowcéw, nadajacych
sie do ponownego uzytku a wskazanych do dalszego odzysku przez Zmawiajacego. Stanowia one
wlasnoé¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu Wykonawca Rb przewiezie je, za pokwitowaniem
ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

15. Kontrola jakosci

15.1. Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy Rb i Materiatéw. Obowiazkiem Inspektora jest czuwanie nad
przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw i wyrobéw niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

15.2. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru zobowiazany jest egzekwowaé od Wykonawcy przedkladania przed
wbudowaniem materiatéw kopii dokumentéw dopuszczajacych ich uzycie zgodnie z wymogami
prawa.

15.3. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce Rb w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) Odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266), rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
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obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5
z 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,

b) By¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

¢) By¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu roboét
budowlanych,

d) By¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy Rb.

15.4. Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce Rb do:

a) usuniecia materialébw nie odpowiadajagcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie spelniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwoséci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy
Rb.

15.5. Inspektor nadzoru musi niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli Wykonawca Rb
nie zastosuje sie¢ do wydanych zgodnie z Umowa Rb poleceri Inspektora nadzoru i w terminach
w niej wskazanych. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy Rb do wykonania
tych poleceri w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt tego wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy Rb. Nadzoér inwestorski nad
prawidiowoscia wykonania zleconymi osobie trzeciej czynnosciami ma obowigzek prowadzié
Inspektor nadzoru .

15.6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, Ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce Rb
i Zamawiajgcego.

15.7. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce Rb
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
Materiatéw, ktére nie sa zgodne z wymaganiami Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy Rb niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi
Materiatami.

15.8. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

15.9. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy Rb wykonania badarn dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, SIWZ lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

16. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

16.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa Rb lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Rb
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy Rb, Inspektor nadzoru jest
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uprawniony do zadania usuniecia przez tego wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub
Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca Rb .

16.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy Rb dokonanie tych czynnosci
na jego koszt po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

17. Odbiory rob6t budowlano - montazowych

17.1. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce Rb robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia przez
Wykonawce Rb gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t wpisem do Dziennika budowy.

17.2. Jezeli Inspektor nadzoru uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce Rb niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce Rb gotowosci do odbioru

17.3. W przypadku nie zgloszenia Inspektorowinadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo wezwaé¢ Wykonawce Rb do odkrycia robét lub wykonania
otworéw niezbednych dla zbadania robét.

17.4. Inspektor nadzoru ma obowigzek wykonywaé protokolarnie Odbiory czesciowe roboét,
prowadzi¢ czesciowe rozliczenia za wykonane roboty oraz weryfikowa¢ dokumenty
rozliczeniowe na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

17.5. Inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ gotowosé do odbioru koricowego przedmiotu
Umowy Rb na zgloszeniu gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawcy Rb do tego czasu
zweryfikowac i zatwierdzi¢ dokumentacje powykonawcza.

17.6. Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach Odbioru koncowego
prowadzonych przez Zamawiajacego.

18. Wynagrodzenie, termin i warunki platnosci
18.1. Zasady ogolne
Termin realizacji petnienia nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia 20 maja 2020r.

18.1.1. W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania robét budowlanych termin okreslony
w pkt 18.1. Umowy ulega przediuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakoriczenia i odbioru
prac budowlanych.

18.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Inspektora nadzoru za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ceng ofertowa brutto, na kwote w wysokosci:

brutto w wysokosci: ...................l. zt
netto w wysokosci: ... zt
podatek VAT (23%): .....ccocoeeinninin. 7

18.1.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
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18.1.4. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa3.

18.1.5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunkoéw lub faktur czesciowych sktadanych na koniec kazdego kwartatu oraz na podstawie
rachunku lub faktury koricowej.

18.1.6. Wysokos¢ platnosci kwartalnych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur
czeéciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze ma ona stanowi¢ proporcjonalnos¢ do
procentowego stopnia zaawansowania postepu rob6t budowlanych.

18.1.7. Koricowe rozliczenie finansowe niniejszej umowy nastapi po Odbiorze koricowym budowy
i przedlozeniu przez Inspektora nadzoru prawidilowo wykonanego sprawozdania rzeczowo -
finansowego zrealizowanych robot budowlanych w poszczegélnych branzach.

18.1.8. Wszystkie platnosci za wykonany na podstawie Umowy nadzér nad robotami
budowlanymi sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokoléw odbioru robét,
w terminach okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur
z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy,

18.1.9. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, Iacznie z VAT oraz
i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem nadzoru nad robotami.

18.2. Dokumenty rozliczeniowe

Inspektor nadzoru  wraz z dokumentami rozliczeniowymi przedklada os$wiadczenia
Podwykonawcoéw o uregulowaniu wszystkich wzajemnych naleznosci za uslugi wykonane
w ramach uméw Podwykonawstwa dotyczacych niniejszej Umowy.

18.3. Platnosci

18.3.1. Platnosci sa realizowane w terminie nie dltuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury lub rachunku.

18.3.2. Jezeli Inspektor nadzoru nie przedstawi wraz z faktura lub rachunkiem dokumentéw,
prawidlowych dokumentéw rozliczeniowych, lub Zamawiajacy zakwestionuje kwote rachunku
lub faktury, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Inspektorowi
nadzoru wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez niego stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Inspektora nadzoru do zadania odsetek. Zamawiajacy
rekomenduje ustalanie naleznej Inspektorowi nadzoru kwoty wynagrodzenia przez
wystawieniem faktury.

18.3.3. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Inspektora wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

18.4. Wierzytelno$ci

18.4.1. Inspektor nadzoru nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przelewu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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18.4.2. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

18.4.3. W przypadku Wykonawcy Rb bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 18.4.1., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich czlonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

18.4.4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 18.4.1. dopoki
Wykonawca Rb nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczent wszystkich stron umowy, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

18.5. Podstawy waloryzacji

18.5.1 Inspektor nadzoru moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru ,
w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieni publicznych, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty
wykonania przez niego zamowienia publicznego wynikajacego z niniejszej Umowy tj. zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu tub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

18.5.2. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepisow bedacych
przyczyna zlozenia wniosku Inspektora nadzoru o przeprowadzenie negocjacji, o ktérych mowa
w pkt. 18.5.1.

18.5.3. Aneks, o ktorym mowa w pkt. 18.5.2, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajacemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. pod
warunkiem zlozenia przez Inspektora nadzoru oswiadczenia i kompletu dokumentéw
zrédtowych, o ktéorych mowa w pkt. 18.5.8. w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu ich
zbadanie w terminie okreSlonym w pkt. 18.5.8.. W innym przypadku termin zawarcia aneksu
ulegnie przedtuzeniu.

18.5.4.W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 1), wartos¢ netto wynagrodzenia
Inspektora nadzoru (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towarow
i uslug, wynikajacej ze zmienionych przepisow.

18.5.5. W razie zmiany, o ktérej mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumiec:

1) sume wzrostu kosztéw Inspektora nadzoru wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegblnych pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace biorgcych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czeSci Umowy, do wysokosci
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wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku os6b zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat, albo

2) sume wzrostu kosztéw Inspektora nadzoru wynikajacych ze wzrostu minimalnej stawki
godzinowej pracownikéw, oséb wspoétpracujacych - ,przyjmujacych zlecenie lub $wiadczacych
ustugi", w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265) bioracych udziat
w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany, czesci Umowy, do
wysokosci minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.

18.5.6. W razie zmiany wskazanej w pkt. 18.5.1. ppkt. 3), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumieé sume wzrostu kosztow Inspektora nadzoru oraz drugiej strony
umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej 1aczacej tego Inspektora z osoba fizyczna
nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Inspektora nadzoru z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udzial w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejécia w zycie zmiany, czesci niniejszej Umowy przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych oséb.

18.5.7.W przypadku realizacji niniejszej Umowy wspélnie przez kilku wykonawcoéw lub
realizowanych przy pomocy Podwykonawcéw postanowienia pkt. 18.5.5. i pkt. 18.5.6. stosuje sie
odpowiednio.

18.5.8.W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), pkt. 18.5.5., pkt 18.5.6., do
wniosku o przeprowadzenie negocjacji, o ktérych mowa w pkt.18.5.1, Inspektor nadzoru winien
zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych koszoéw wynikajacych
z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3). Do o$wiadczenia
Inspektor nadzoru winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty zrodtowe, w zakresie niezbednym do
oceny zasadnosci zmiany umowy. Badanie dokumentéw Zrédtowych przez Zamawiajgcego nie
bedzie trwac dtuzej niz 14 dni.

19. Odstapienie i Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajacego

19.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

19.2. Inspektor nadzoru udziela rekojmi i gwarangji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub wypowiedzeniem Umowy.

19.3. W przypadku:
a. ukarania w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,

b. popelnienia razacych bledéw i zaniedbani powodujacych zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa srodowiska albo znaczne szkody materialne,

c. spelnienia niedbale swe obowigzki, lub ich czes¢, nalozone niniejsza Umowsg,
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d. braku ciggltosci swiadczenia ustugi nadzoru przekraczajacej 14 dni przez wskazane w niniejszej
Umowie osoby lub osobe

e. dopuszczenia do S$wiadczenia ustugi nadzoru oséb, podmiotéw, innych niz wskazane
w Umowie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

f. podejmowania decyzji, dzialan na niekorzys¢ Zamawiajacego w szczegolnosci powodujacych
szkode Zamawiajacego,

g. realizowania niniejszej Umowy w sposob naruszajacy jej postanowienia,

Zamawiajacy moze wezwac Inspektora nadzoru do wykonania lub nalezytego wykonania jego
zobowiazan i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, nie dltuzszy niz 14 dni od daty
dostarczenia (doreczenia) wezwania. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze Umowe wypowiedzie¢ ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

19.4. Strony ustalaja, ze wypowiedzenie o ktérym mowa w pkt 19.3 jest wypowiedzeniem z winy
Inspektora nadzoru .

19.5. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z zachowaniem 1- miesiecznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji
Umowy Rb z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie umowy z waznego powodu.

19.6. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie przediozenia
przez Inspektora nadzoru Zamawiajagcemu kopii dokumentu ubezpieczenia, o ktérym mowa
w pkt. 25 Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

19.7. Wypowiedzenie Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub formie pisma zlozonego w siedzibie inspektora nadzoru inwestorskiego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez niego oSwiadczenia o odstgpieniu.

19.8. Zamawiajacy moze rozwiazaé¢ niniejsza Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana niniejszej umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

2) Inspektor nadzoru w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagina to, Ze Zamawiajacy udzielil zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej.

W takim przypadku Inspektor nadzoru moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

20. Odstapienie od Umowy przez Inspektora nadzoru

20.1. Inspektor nadzoru bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci wymuszajacej odstapienie.
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20.2. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Inspektora nadzoru.

21. Obowiazki Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem
/wypowiedzeniem od Umowy

21.1. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia od Umowy przez Inspektora nadzory lub
Zamawiajacego, Inspektor ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie Umowy,

b) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, za
ktore Inspektor nadzoru otrzymat platnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, dokumentacje budowy najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

c¢) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia/wypowiedzenia umowy z jakiejkolwiek przyczyny,
Inspektor nadzoru sporzadzi i doreczy Zamawiajagcemu sprawozdanie z wykonania Umowy,

d) Inspektor nadzoru ma obowiazek zastosowania si¢ do polecert Zamawiajacego dotyczacych
ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa roboét.

22. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem/wypowiedzeniem od Umowy

Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru wynagrodzenie za ustugi wykonane do dnia
odstgpienia/wypowiedzenia, ktérych mowa w art. 145 i 145a Pzp wedlug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz inne
roszczenia odszkodowawcze.

23. Kary umowne
23.1. Inspektor nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
nadzoru w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tych przypadkach
prawo do roszczen z tytulu rekojmi do prac dotychczas wykonanych,

b) za zwloke w dokonywaniu odbioréw, opiniowania, weryfikacji dokumentéw, w stosunku do
terminéw okreélonych niniejsza umowa w wysokosci kazdorazowo 0,1% Ceny ofertowej brutto za
kazdy przypadek,

) za zawinione niedbatle lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw dotyczacych nadzoru nad
robotami budowlano - montazowymi (w tym takze $wiadczenie ustugi w wymiarze mniejszym
niz wskazany w pkt. 4.2) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

d) za niezrealizowanie obowigzku organizowania Rad budowy - 1.000,00 z} za kazdg nieodbyta
rade,

e) za dopuszczenie do wykonywania ustug objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Inspektor nadzoru skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
- w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy taki przypadek,
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f) za dopuszczenie do wykonywania uslug objetych przedmiotem Umowy osoby nie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego lub innej osoby niz Inspektor nadzoru branzowy wskazany
w pkt 4.1. - kazdorazowo w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto za kazdy taki przypadek,

g) za nie zapewnienie zapiséw w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach
obowiazkéw co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowigzkéw i prowadzenia na
biezaco przez inspektéw rejestréw zdarzeni, probleméw i podjetych przez inspektora nadzoru
decyzji w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

h) za nie przeprowadzenie szkolenia dla inspektoréw nadzoru z zakresu znajomosci warunkéw
umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej, a takze przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w wymiarze 12 godzin (2 dni) w okresie do korica pierwszego miesigca
od zawarcia umowy na $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego w wysokosci 10 % Ceny
ofertowej brutto.

23.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Inspektora nadzoru z wszystkich
tytulow przewidzianych w pkt. 23.1. ppkt. b), c), d), e), f) niniejszej Umowy, wynosi 30 % Ceny
ofertowej brutto z zastrzezeniem punktu 23.3.

23.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

23.4. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi nadzoru kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

23.5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty kar umownych z naleznego wynagrodzenia
Inspektora nadzoru .

23.6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdzZnienie za kazdy dzien
opdznienia.

23.7. Zaplata kary przez Inspektora nadzoru lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Inspektora nie zwalnia Inspektora nadzoru z prawidlowego wykonania
obowiazkoéw, ktorych kara dotyczy.

24. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

25. Ubezpieczenie OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci oraz posiadanego mienia

25.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caly
czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytulu
prowadzonej dzialalnosci z sumg gwarancyjna nie mniejszg niz 15% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w kazdym rocznym okresie
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ubezpieczenia. Ochrong powinny by¢ objete zdarzenia zaistniale w okresie ubezpieczenia,
zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia.

25.2. Inspektor nadzoru przedtozy Zamawiajagcemu kopie dokumentu ubezpieczenia nie pézZniej
niz ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

25.3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz oplacaniem skladek
ubezpieczeniowych obcigzajg Inspektora nadzoru.

25.4. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do przedluzania umowy ubezpieczenia do czasu
rzeczywistego zakonczenia Umowy oraz do przedkiadania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz
z dowodem zaptaty sktadki Zamawiajgcemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uptywem
okresu na jaki zawarta byla umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego
kary umowne;j.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeéci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Inspektor nadzoru przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
calos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1191 ze zm.),
stworzonych na potrzeby realizacgi przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji. Réwnoczesnie Inspektor
nadzoru przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowieni
niniejszej Umowy.

26.2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej
w calosci lub w czeéci, na wszystkich polach eksploataciji.

27. Zmiany umowy
27.1. Zmiany terminu realizacji pelnienia nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wydiuzenia z jakiejkolwiek przyczyny rzeczywistego okresu realizacji inwestycji powyzej
okresu wskazanego w pkt 18.1. Umowy.

b) zmiany zakresu prac powierzonych Wykonawcy Rb,

) zmiany tresci umowy polegajgce na usunieciu rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢
lub sformutowan w niej uzytych - w przypadku gdy nie bedzie mozna ich usuna¢ w inny sposéb,
a zmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznodci lub niejasnosci
i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jednoznacznej interpretaciji,
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d) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacje umowy - w zakresie dostosowania postanowiert Umowy do zmiany przepiséw
prawa,

e) opoznienn w realizacji Umowy lub Umowy Rb - w zakresie zmian w przedmiocie Umowy, o ile
zmiana jest konieczna w celu prawidlowej realizacji Umowy lub Umowy Rb zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, a nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
nadzoru,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

g) Zmiany os6b pelnigcych funkcje Inspektoréow nadzoru inwestorskiego na warunkach
przewidzianych w postepowaniu. W przypadkach losowych dopuszcza si¢ zmiane wskazanych
0s6b na inne, pod warunkiem, ze osoby te maja takie samo doswiadczenie, uprawnienia lub badz
kwalifikacje jak wskazane w ofercie lub wyzsze.

27.2. Jezeli Inspektor nadzoru uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w zakresie
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiagzany jest do niezwlocznego przekazania
Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

27.3. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

27.4. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonania dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przedstawienia jej na kazde zadanie Zamawiajacego (pisemnie lub
ustnie).

27.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Inspektora nadzoru o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

27.6. Dopuszczalna jest réwniez zmiana postanowierr zawartej Umowy gdy zmiany dotycza
realizacji dodatkowych wuslug przez Inspektora nadzoru, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione Iacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Inspektora nadzoru nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Inspektora nadzoru spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

27.7. Dopuszczalna jest réwniez zmiana postanowient zawartej Umowy jezeli zostaly spelnione
tacznie nastepujace warunki:

a)konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,
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b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;

27.8. Dopuszczalne sa takze zmiany w okolicznosciach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp
na warunkach tam okreslonych.

27.9. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 18.5 oraz 27.7-27.8. Zmiana
wynagrodzenia zostanie wyliczona proporcjonalnie do wydluzenia lub skrécenia czasu
Swiadczenia uslugi na podstawie wlasciwych zmianie cen zawartych w ofercie Inspektora
nadzoru.

2710 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

27.11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

28. Postanowienia koncowe

28.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowqa maja zastosowanie przepisy prawa
powszechnego (polskiego) i miejscowego.

28.2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowaq beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

28.3. Integralng czeé¢ Umowy stanowia specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, oferta
Inspektora nadzoru ztozona do tego postepowania oraz Umowa na Rb.

28.4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Inspektora nadzoru .

29. Dane osobowe

29.1. Jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez
Zamawiajacego danych osobowych, zastosowanie beda mialy ponizsze postanowienia tego
paragrafu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie rowniez odpowiednio w przypadku
powierzenia danych osobowych Zamawiajacemu przez Wykonawce.

29.2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe 0séb reprezentujacych
Zamawiajacego wymienionych w Umowie, wylgcznie w zakresie: imie, nazwisko, funkcja, telefon
komoérkowy.

29.3. Wykonawca bedzie przetwarzal dane osobowe wytacznie w celu wykonania Umowy,

29.4. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do podania danych podwykonawcy w sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawce zadan okreslonych w Umowie.

29.5. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
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w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku 2z przetwarzaniem danych osobowych
i w swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z pdézn. zm.) oraz ustawa
0 Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 100)

29.6. Porozwigzaniulub wygasnieciu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zwrdcié
Zamawiajacemu, a nastepnie usunaé wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie Urnowy
oraz ich kopie z wszelkich posiadanych nosnikow.

29.7. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy
o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialnos¢ jak administrator tych danych, to jest jak
Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Inspektor nadzoru :

27



