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UMOWA Nr ………………. 

na powierzenie pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii  w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce” 

 

zawarta w dniu ……………………………… roku w Sulmierzycach pomiędzy: 

Gminą Sulmierzyce z siedzibą w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1,   NIP: 508-00-18-848  

Regon 590648184 w imieniu i na rzecz której działa: 

Gabriel Orzeszek – Wójt, 

Ewa Bęczkowska – Skarbnik, 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Inspektorem nadzoru  lub Inspektorem”, 

zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami” 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej: „Umową” została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą              
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny 

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

1.1.9. Wykonawca – Podmiot realizujący inwestycję pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii  w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce” 

Część 1 zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych 
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce  
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Część 2 zamówienia – zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na 
biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż 
zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - 
budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach  

1.1.10. Umowa Rb – umowa na realizację przez Wykonawcę inwestycji pod nazwą „Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii  w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie 
Sulmierzyce” 

Część 1 zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych 
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce  

Część 2 zamówienia – zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na 
biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż 
zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - 
budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach  

1.2. Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ, w szczególności  w oparciu o PFU                     
i warunki Umowy. 

Dokumentacja projektowa – Program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowany przez 
Wykonawcę na jego podstawie zbiór dokumentów służących do uszczegółowienia opisu, 
uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności projekty wykonawcze, informację dotyczącą bezpieczeństwa                                
i ochrony zdrowia, ostateczną decyzję – pozwolenie na budowę. 

Dziennik budowy/realizacji inwestycji –dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 
przebiegu części lub całości Robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych 
zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy 

Harmonogram rzeczowo- finansowy– sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające             
w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów prac 
projektowych i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu               
i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich             
i określonych zasobów materiałowych. 

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,                    
w szczególności umowa o współpracy. 
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Inspektor nadzoru  lub Inspektor– wykonawca wybrany zgodnie z przepisami ustawy Pzp do 
świadczenia usługi  stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 

Inspektor nadzoru branżowy - osoba wskazana w ofercie Wykonawcy do świadczenia usługi 
nadzoru inwestorskiego danej branży. 

Koordynator inspektorów nadzoru - osoba wskazana do pełnienia funkcji Koordynatora 
inspektorów nadzoru. 

Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 
robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych 
wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których 
wykonania mają zostać zastosowane. 

Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania Robót 
zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu. 

Odbiór częściowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót, 
rozliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie wykonania Robót będących przedmiotem 
Umowy Rb. 

Odbiór przedmiotu Umowy Rb – odbiór polegający na ocenie wykonania Robót i innych 
zobowiązań umownych. 

Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi – odbiór polegający na stwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 
który okres jest dłuższy. 

Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania Przedmiotu 
Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami PFU i warunkami 
Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzącego do zawarcia Umowy. 

Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań 
mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu 
zakończenia Robót, obejmujący w szczególności: 

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin 
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie 
zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na 
dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz Terminu 
wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 
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Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporządzany                           
w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporządzany przy 
udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opinią branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 
Robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową Rb, Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 

Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową Rb części Robót. 

Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 
jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy Rb. 

Protokół odbioru końcowego Robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy Rb. 

Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie 
Umowy Rb  w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów 
jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

Protokół odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzający spełnienie wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy Rb. 

Roboty – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie 
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń 
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie 
robót budowlanych. 

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
lub Inspektor nadzoru  ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć 
lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu. 

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy Rb wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie Rb do upływu, którego Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową Rb. 

Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru 
Przedmiotu umowy. 

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 
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1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, 

1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

a) Umowa 

b) SIWZ 

c) Program funkcjonalno – użytkowy  

d) Oferta Wykonawcy. 

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, Zamawiający 
jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie 
rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów 

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z . z 2019r. poz. 1145), 

2. Przedmiot Umowy 

2.1 Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru  przyjmuje do wykonania, nadzór inwestorski nad: 

Część 1 zamówienia - zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych 
budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce  

Część 2 zamówienia – zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany kotła węglowego na kocioł na 
biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż 
zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - 
budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach  



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7 
 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności obowiązki wynikające z ustawy z dnia                    
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz innych obowiązujących aktów prawnych w zakresie 
zorganizowania, przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego określonego 
niniejszą umową). 

2.2 Inspektor nadzoru zobowiązuje się nadzorować wykonanie wszystkich prac opisanych                           
w SIWZ, Umowie Rb niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy Rb. 

2.3 Inspektor nadzoru zobowiązuje się nadzorować wykonanie robót, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z przepisami prawa i wiedzy technicznej. 

2.4 Inspektor nadzoru zobowiązuje się do świadczenia usługi w języku polskim. 

3. Obowiązki Zamawiającego 

3.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach w niej 
określonych. 

3.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Inspektorowi nadzoru                                    
1 egzemplarz Programu funkcjonalno - użytkowego. 

Program funkcjonalno – użytkowy stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystany 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego od Zamawiającego Programu 
funkcjonalno – użytkowego najpóźniej w dniu przekazania rozliczenia rzeczowo-finansowego. 

4. Zarządzanie realizacją Umowy i potencjał Inspektora nadzoru . 

4.1. Inspektor nadzoru  wyznacza osoby do pełnienia swoich obowiązków jako Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego branżowych w branżach: 

Część 1 zamówienia: 

a) konstrukcyjno – budowlana - ……………………………………………………… 

b) sanitarna (Koordynator inspektorów nadzoru) - ……………………………….. 

c) elektryczna - ……………………………………………………….……………….. 

Część 2 zamówienia: 

a) konstrukcyjno – budowlana (Koordynator inspektorów nadzoru) - ………… 

b) sanitarna - ……………………………………..………………………..………….. 

c) elektryczna - ……………………………………………………………….……….. 

4.2. Do  weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru wykonywania prac 
realizowanych przez Wykonawcę, koordynowania i zarządzania realizacją Umowy Rb w imieniu 
Zamawiającego oraz koordynowania działań inspektorów w poszczególnych branżach, 
Zamawiający wyznacza jako Koordynatora: 

Część 1 zamówienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wskazanego                          
w ofercie Wykonawcy.  
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Część 2 zamówienia - Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej 
wskazanego w ofercie Wykonawcy. Koordynator zobowiązany jest do świadczenia w/w usług                    
z częstotliwością ………….. pobyty w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 
(zgodnie ze złożoną ofertą).  

Potwierdzeniem świadczenia usług będą wpisy w książce obecności, którą dysponował będzie 
upoważniony pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy 
Sulmierzyce. 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branżowi wskazani w ofercie Wykonawcy, są zobowiązani 
do weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru prac realizowanych przez Wykonawcę 
oraz bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy Rb w szczególności kontroli 
jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR. 
Pełnią oni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.  

4.3. Inspektorzy nadzoru są zobowiązani do bieżącego monitorowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych na zasadach określonych w Umowie Rb. 

4.4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branżowi wypełniają swoje obowiązki wydając 
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy Umowy Rb. 
Wykonawca umowy Rb ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych 
zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze 
stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego 
ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy Umowy Rb 
wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego przed ich wydaniem temu 
wykonawcy. Potwierdzenie zostanie przez Zamawiającego wydane nie później niż w terminie            
14 dni od złożenia takiego wniosku wraz z wyczerpującą dokumentacją (w szczególności: 
kosztorysem, kopią części dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany, rysunkami 
zaproponowanych zmian, itp.) przez Inspektora nadzoru . 

4.6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru  nie może wykonywać usług przy 
pomocy innych osób ani powierzyć w całości bądź w części wykonywania usług innej osobie. 
Wymienieni w pkt 4.1. Umowy inspektorzy będą pozostawali w każdym czasie do dyspozycji na 
żądanie Zamawiającego na placu budowy, celem dokonania konsultacji, porad, obecności podczas 
spotkań związanych z Przedsięwzięciem i dokonywania innych czynności związanych                               
z wykonywaniem usługi. 

4.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę wskazanych osób na inne, pod 
warunkiem, że osoby te mają takie samo doświadczenie , uprawnienia i  kwalifikacje jak wskazane 
w ofercie lub wyższe. 

4.8. Inspektor nadzoru  o zamiarze zmiany wskazanych osób powiadomi Zamawiającego na                     
14 dni przed ich wprowadzeniem wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą, a także 
przestawiając jej kwalifikacje, o których mowa w pkt 4.7. 

4.9. Zamawiający ma prawo odmówić zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia                           
o zamiarze wprowadzenia zmiany, jeżeli zmiana narusza wymagania określone w pkt 4.7., 4.8. 
Umowy lub jeśli zakwestionuje dokumenty uzasadniające zmianę lub ich treść. 

4.10. Zmiana osoby/osób wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu. 
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4.11. Jeżeli Zamawiający uzna, że osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru nie wykonują 
należycie swoich obowiązków lub działają na niekorzyść Zamawiającego, ma prawo żądać zmiany 
tych osób. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest dokonać zmiany osób niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 14 dni na inną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia spełniającą 
warunek określony w pkt 4.7. 

4.12. Inspektorzy branżowi będą obecni na placu budowy w zakresie pozwalającym na bieżącą 
kontrolę nadzorowanych prac. Inspektor nadzoru  będzie w pełni odpowiedzialny za działania                 
i zaniechania takich osób. 

4.13. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany do przygotowania wszelkich raportów, zestawień                   
i protokołów, a także do weryfikacji w zakresie poprawności, rzetelności i zgodności                                     
z rzeczywistym postępem robót oraz pisemnego zatwierdzenia dla Zamawiającego, dokumentacji 
raportów, zestawień i projektów przedstawianych przez Wykonawcę umowy Rb.. 

4.14. Inspektor nadzoru  oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 
zasoby którego w zakresie wiedzy i doświadczenia Inspektor nadzoru  powoływał się składając 
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza                 
i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

4.15. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu 
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Inspektor nadzoru będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 36b                  
ust. 2 Pzp. 

4.16. Inspektor nadzoru  o zamiarze zmiany wskazanych podmiotów trzecich powiadomi 
Zamawiającego na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany wskazując przyczynę zmiany oraz 
podmiot zastępujący przestawiając jego kwalifikacje. 

4.17. Zamawiający ma prawo odmówić zmiany w terminie 14 dni od daty powiadomienia                         
o zamiarze wprowadzenia zmiany, jeżeli zmiana narusza wymagania określone w pkt 4.14, 4.15 
Umowy lub jeśli zakwestionuje dokumenty uzasadniające zmianę lub ich treść. 

4.18. Zmiana podmiotów wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu. 

4.19. Inspektor nadzoru  oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Rady budowy 

5.1. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy  na warunkach określonych w Umowie Rb. 

5.2. Inspektor nadzoru  informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników rady budowy                           
o terminie i miejscu rady, prowadzi radę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub 
ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę na koniec każdej rady. 

5.3. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi                                          
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 
za wiążące. 
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6. Obowiązki Inspektora nadzoru  

6.1. Inspektor nadzoru  poprzez wyznaczone osoby wymienione w pkt 4.1. Umowy jest 
zobowiązany: 

6.1.1. w terminach określonych Umową i Umową rb, w imieniu Zamawiającego do: 

a) weryfikacji oraz odbioru wszelkich elementów dokumentacji projektowej, 

b) odbioru Robót ulegających zakryciu, Robót zanikających oraz Robót Częściowych, 

c) odbioru Końcowego całości robót, 

d) uczestnictwa w przeglądach i odbiorach Gwarancyjnych, (na wniosek Zamawiającego) 

e) odbioru Ostatecznego (na wniosek Zamawiającego) 

6.1.2. na zasadach określonych Umową Rb do: 

a) Weryfikowania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy Umowy Rb pod kątem 
zgodności ze stanem faktycznym prawidłowo odebranych robót oraz pod kątem zgodności                                
z procedurą rozliczeniową wskazaną w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą Umowy Rb                
a Zamawiającym. 

b) Weryfikowania części kosztowej załączonej do wzorów umów podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, dostawców materiałów i usług przed ich zatwierdzeniem pod kątem zgodności 
(nie przekroczenia) z kosztami Wykonawcy, jeżeli Wykonawca  dopuszcza ich wprowadzenie do 
udziału w realizacji Umowy. 

c) Weryfikowania wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
dostawcom materiałów i usług jeżeli Wykonawca dopuszcza ich do udziału w realizacji Umowy 
Rb. 

d) Potwierdzania pisemnie prawidłowości/nieprawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę 
Rb podwykonawców i dalszych podwykonawców, dostawców materiałów i usług dokumentów 
dotyczących pkt 6.1.2 od a) do c) ze stanem faktycznym, postanowieniami Umowy Wykonawcy 
Rb, umów podwykonawców i dalszych podwykonawców, dostawców materiałów i usług nie 
później niż na 5 dni roboczych przed upłynięciem odpowiednich terminów wskazanych                           
w Umowie Wykonawcy. 

6.2. Inspektor nadzoru  ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 
zgodnie z Umową, Ofertą, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6.3. Inspektor nadzoru  ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje na zasadach ogólnych. 

6.4. Inspektor nadzoru  ponosi odpowiedzialność za kontrolę jakości wykonywanych robót 
budowlanych oraz za kontrolę jakości zastosowanych do robót Materiałów. 

6.5. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany do weryfikowania i egzekwowania od Wykonawcy  
następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy Rb,                                     
a w szczególności: 

a. Prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 
budowy, 
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b. Wskazania przez Wykonawcę  Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających 
niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, i egzekwowanie ich obecności 
na budowie oraz wykonywania obowiązków z należytą starannością przez te osoby, 

c. Egzekwowania od Wykonawcy informacji dotyczących realizacji Umowy Rb oraz kontroli ich 
wykonywania, 

d. Egzekwowania wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych 
przedmiotem Umowy Rb zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz                    
z zasadami wiedzy technicznej, 

e. Egzekwowania stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej                            
i STWiOR, 

f. Egzekwowania umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g. Brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

h. Egzekwowania terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i. Egzekwowania utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

j. Egzekwowania stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru  potwierdzonych wpisem do 
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy Rb, 

k. Egzekwowania zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 
w ramach wykonania Umowy Rb, wyspecyfikowanych w Umowie zawartej pomiędzy 
Wykonawcą Umowy Rb a Zamawiającym, 

l. Egzekwowania dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy Rb, 

m. Egzekwowania i weryfikacja sporządzenia planów organizacji robót budowlanych służących 
realizacji przedmiotu Umowy Rb i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, jeżeli stopień 
skomplikowania wykonania robót tego wymaga 

n. Egzekwowania warunku ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę Umowy Rb, 

o. Egzekwowania weryfikowania i opiniowania kosztorysów rozliczeniowych (w tym 
dodatkowych, zamiennych i zaniechanych), dokumentów dotyczących wniosków Wykonawcy                    
o zmianę terminu, wynagrodzenia, sposobu, technologii wykonania robót budowlano – 
montażowych, 

p. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót od 
Wykonawcy  i jego aktualizacji (dotyczy jedynie Części 1 zamówienia), 

q. Weryfikacja i egzekwowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia od Wykonawcy Umowy 
Rb. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie od Wykonawcy  Dokumentacji powykonawczej. 

s. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 
mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu Umowy 
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6.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany dopilnować, aby Wykonawca prowadził 
roboty budowlane w sposób nieprzerwany, jeżeli wymaga tego technologia robót przez 7 dni                        
w tygodniu przez całą dobę. Gdy jest to niemożliwe Inspektor nadzoru zobowiązany jest 
potwierdzać brak możliwości wykonywania robót wpisem do Dziennika budowy dokonanym 
niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót.                                    
W przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego musi dopilnować aby roboty budowlane były prowadzone w godzinach 
określonych przez Zamawiającego lub przez stosowny organ. 

6.7. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 
dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00. Przy czym 
Wykonawca  przed podjęciem tych czynności zawiadomi o tym przypadku Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyska jego zgodę na wykonanie robót. 

6.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, ma prawo 
wydawania Wykonawcy Rb na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca  jest 
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a. zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy Rb lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy Rb zgodnie                      
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 
budowlanego, 

b. zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–
finansowym. 

6.9. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany egzekwować od Wykonawcy Rb  przebywanie w trakcie 
prowadzenia robót Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na Terenie budowy 
oraz aby wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością. 

6.10. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany egzekwować od Wykonawcy Rb, aby osoby 
zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące 
podmioty, które je zaangażowały. 

7. Podwykonawcy Inspektora nadzoru  

7.1. Inspektor nadzoru  może powierzyć, zgodnie z ofertą Inspektora nadzoru , wykonanie części 
usługi Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

7.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inspektor nadzoru,             
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców                 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie Umowy. Inspektor nadzoru 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

7.2. Zamawiający może zażądać od Inspektora nadzoru  przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie 
powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

7.3. Wykonanie usług w Podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora nadzoru z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Inspektor 
nadzoru  odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
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7.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że Podwykonawcy nie wykonują należycie swoich obowiązków lub 
działają na niekorzyść Zamawiającego, ma prawo żądać ich zmiany. Inspektor nadzoru  
zobowiązany jest dokonać zmiany Podwykonawców niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu              
14 dni na innego Podwykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia spełniające warunki 
określone niniejszą Umową. Wszystkie roszczenia finansowe związane z rozwiązaniem umowy                   
z takim Podwykonawcą zobowiązany jest uregulować Inspektor nadzoru inwestorskiego bez 
prawa do regresu tych roszczeń względem Zamawiającego. 

8. Obsługa geodezyjna 

8.1. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy Rb zapewnienie obsługi 
geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej                                 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie                                    
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

8.2. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest kontrolować prawidłowość wpisów do Dziennika 
budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych. 

8.3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Inspektora nadzoru                 
o nieprawidłowościach. 

8.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy Rb  odpowiednich 
pomiarów oraz żądać udostępnienia wykonanych pomiarów. 

9. Siła wyższa 

9.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, Inspektor nadzoru 
niezwłocznie powiadomi  o tym na piśmie Zamawiającego. 

9.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową Rb, Wykonawca Rb 
niezwłocznie wstrzyma roboty a Inspektor nadzoru ma obowiązek zweryfikować i potwierdzić 
ten fakt i ustalić stan zaawansowania dotychczas wykonanych robót. 

10. Procedury bezpieczeństwa 

10.1. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy Rb  podczas 
wykonywania robót zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 
przebywające na Terenie budowy, w szczególności: 

a) Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

b) Podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 
osoby nieuprawnione, 

c) Doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
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10.2. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy Rb utrzymywania                       
w czasie wykonywania robót, Terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 
komunikacyjnych, składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów                      
i gruntów w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwania zbędnych przedmiotów 
z Terenu budowy. 

10.3. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada tym warunkom Inspektor 
nadzoru  ma prawo polecić Wykonawcy Rb natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu. 

11. Organizacja ruchu 

11.1. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb wprowadzenia 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po 
zakończeniu robót. 

11.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 
wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową. 

11.3. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do egzekwowania od Wykonawcy Rb prawidłowego 
oznakowania i zabezpieczenia: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych 
objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

12. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca  Rb natrafi na przeszkody fizyczne, 
nieprzewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca Rb ma obowiązek 
na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych 
problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy Rb  lub na Termin zakończenia robót. Inspektor nadzoru  
ma obowiązek weryfikować, opiniować i egzekwować propozycje Wykonawcy Rb dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy 
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. 

13. Wykopaliska archeologiczne 

Wykonawca  Rb ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru , Zamawiającego 
oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach. Inspektor nadzoru  ma obowiązek wydać 
polecenie Wykonawcy Rb dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia 
się z nimi i dalszego trybu postępowania, oraz zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

14. Ochrona środowiska 

14.1. Inspektor nadzoru  ma obowiązek egzekwować od Wykonawcy Rb wypełnianie i stosowanie 
się do postanowień decyzji środowiskowych, innych decyzji i aktów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

14.2. Inspektor nadzoru  ma obowiązek egzekwować odzysk materiałów i surowców, nadających 
się do ponownego użytku a wskazanych do dalszego odzysku przez Zmawiającego. Stanowią one 
własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca Rb przewiezie je, za pokwitowaniem 
ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
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15. Kontrola jakości 

15.1. Inspektor nadzoru  jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy Rb i Materiałów. Obowiązkiem Inspektora jest czuwanie nad 
przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. 

15.2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                             
w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym                      
w SIWZ oraz Dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy przedkładania przed 
wbudowaniem materiałów kopii dokumentów dopuszczających ich użycie zgodnie z wymogami 
prawa. 

15.3. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę Rb w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 

a) Odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego                          
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG     
(Dz. Urz. L 88/5 z 4.04.2011 r.), 

b) Być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

c) Być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

d) Być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy Rb. 

15.4. Inspektor nadzoru  może zobowiązać Wykonawcę Rb do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy                            
w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy Rb. 

15.5. Inspektor nadzoru  musi niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jeżeli Wykonawca Rb  
nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową Rb poleceń Inspektora nadzoru i w terminach             
w niej wskazanych. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy Rb do wykonania 
tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania 
przez osoby trzecie na koszt tego wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione                           
w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy Rb. Nadzór inwestorski nad 
prawidłowością wykonania zleconymi osobie trzeciej czynnościami ma obowiązek prowadzić 
Inspektor nadzoru . 

15.6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru  ustali, że jakość Materiałów 
nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę Rb                                           
i Zamawiającego. 
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15.7. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Rb 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru  
Materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy Rb niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
Materiałami. 

15.8. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru  lub organ upoważniony 
do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich 
zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

15.9. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy Rb  wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane w SIWZ lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które 
budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości. 

16. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

16.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru  wykonywania robót budowlanych 
niezgodnie z Umową Rb lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Rb 
Wad  w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy Rb, Inspektor nadzoru jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez tego wykonawcę  stwierdzonych nieprawidłowości lub 
Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca Rb . 

16.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru  może polecić Wykonawcy Rb dokonanie tych czynności 
na jego koszt po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

17. Odbiory robót budowlano - montażowych 

17.1. Inspektor nadzoru  dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Rb robót zanikających                  
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę Rb gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

17.2. Jeżeli Inspektor nadzoru  uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę Rb niezwłocznie, nie później niż w terminie                         
3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  Rb gotowości do odbioru 

17.3. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi nadzoru  gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo wezwać Wykonawcę Rb do odkrycia robót lub wykonania 
otworów niezbędnych dla zbadania robót. 

17.4. Inspektor nadzoru  ma obowiązek wykonywać protokolarnie Odbiory częściowe robót, 
prowadzić częściowe rozliczenia za wykonane roboty oraz weryfikować dokumenty 
rozliczeniowe na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

17.5. Inspektor nadzoru  ma obowiązek potwierdzić gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy Rb na zgłoszeniu gotowości do Odbioru końcowego Wykonawcy Rb do tego czasu 
zweryfikować i zatwierdzić dokumentację powykonawczą. 

17.6. Inspektor nadzoru  ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach Odbioru końcowego 
prowadzonych przez Zamawiającego. 
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18. Wynagrodzenie, termin i warunki płatności 

18.1. Zasady ogólne 

Termin realizacji pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

Część 1 zamówienia - od zawarcia umowy do dnia 30 marca 2020r.  
 
Część 2 zamówienia - od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020r.  

18.1.1. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony                      
w pkt 18.1. Umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru 
prac budowlanych. 

18.1.2. Strony ustalają wynagrodzenie Inspektora nadzoru za wykonanie przedmiotu Umowy, 
zgodnie z Ceną ofertową brutto, na kwotę w wysokości: 

Część 1 zamówienia: 

brutto w wysokości: ………………… zł 

netto w wysokości: ………………..… zł 

podatek VAT (23%): ………………… zł 

Część 2 zamówienia: 

brutto w wysokości: ………………… zł 

netto w wysokości: ………………..… zł 

podatek VAT (23%): ………………… zł 

18.1.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

18.1.4. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie 
z zasadami określonymi Umową. 

18.1.5. Dla Części 1 zamówienia rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków lub faktur częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie 
2 faktur - pierwsza po zamontowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę Rb minimum 60 sztuk 
instalacji, druga po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu umowy. 

18.1.6. Końcowe rozliczenie finansowe dla Części 1 zamówienia nastąpi po podpisaniu Protokołu 
odbioru przedmiotu Umowy.  

18.1.7. Wszystkie płatności za wykonany na podstawie Umowy nadzór nad robotami 
budowlanymi są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót,                         
w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur                             
z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, 

18.1.8. Dla Części 2 zamówienia rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonane 
na podstawie faktury w oparciu o podpisany Protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

18.1.9. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz  
i inne opłaty związane z wykonywaniem nadzoru nad robotami. 
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18.2. Dokumenty rozliczeniowe 

Inspektor nadzoru  wraz z dokumentami rozliczeniowymi przedkłada oświadczenia 
Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich wzajemnych należności za usługi wykonane                       
w ramach umów Podwykonawstwa dotyczących niniejszej Umowy.  

18.3. Płatności 

18.3.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury lub rachunku.              

18.3.2. Jeżeli Inspektor nadzoru  nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem prawidłowych 
dokumentów rozliczeniowych, lub Zamawiający zakwestionuje kwotę rachunku lub faktury, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Inspektorowi nadzoru  
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez niego stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
Zamawiającego zapłaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i 
nie uprawnia Inspektora nadzoru  do żądania odsetek. Zamawiający rekomenduje ustalanie 
należnej Inspektorowi nadzoru kwoty wynagrodzenia przez wystawieniem faktury. 

18.3.3. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Inspektora wyjaśnień                             
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

18.4. Wierzytelności 

18.4.1. Inspektor nadzoru  nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przelewu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

18.4.2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

18.4.3. W przypadku Wykonawcy Rb będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego                           
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 18.4.1., występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

18.4.4. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 18.4.1. dopóki 
Wykonawca Rb nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich stron umowy, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji. 

18.5. Podstawy waloryzacji  

18.5.1 Inspektor nadzoru  może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru ,                 
w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia                         
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez niego zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej Umowy tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu łub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami 
kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o  pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. 2018 r. poz. 2215). 

18.5.2. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych, o których mowa w pkt. 18.5.1. może 
nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną złożenia wniosku Inspektora nadzoru o przeprowadzenie negocjacji, o których mowa 
w pkt. 18.5.1. 

18.5.3. Aneks, o którym mowa w pkt. 18.5.2, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od 
daty złożenia Zamawiającemu wniosku o podjęcie negocjacji, o których mowa w pkt. 18.5.1. pod 
warunkiem złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia i kompletu dokumentów 
źródłowych, o których mowa w pkt. 18.5.8. w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich 
zbadanie w terminie określonym w pkt. 18.5.8.. W innym przypadku termin zawarcia aneksu 
ulegnie przedłużeniu. 

18.5.4.W razie zmiany, o której mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 1), wartość netto wynagrodzenia 
Inspektora nadzoru  (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów 
i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

18.5.5. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć: 

1) sumę wzrostu kosztów Inspektora nadzoru wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do wysokości 
wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części,               
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, albo 

2) sumę wzrostu kosztów Inspektora nadzoru wynikających ze wzrostu minimalnej stawki 
godzinowej pracowników, osób współpracujących - „przyjmujących zlecenie lub świadczących 
usługi", w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265) biorących udział  
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do 
wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem czasu ich zatrudnienia. 

18.5.6. W razie zmiany wskazanej w pkt. 18.5.1. ppkt. 3), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Inspektora nadzoru oraz drugiej strony 
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego Inspektora z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 
innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Inspektora nadzoru z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 
wejścia w życie zmiany, części niniejszej Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 
netto tych osób. 

18.5.7. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 4), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć: sumę wzrostu kosztów realizacji Umowy wynikającą z wpłat 
do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji Umowy. Ustalenie wartości tych 
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kosztów nastąpi przez weryfikację dokumentów źródłowych przedstawionych przez 
Wykonawcę. 

18.5.8.W przypadku realizacji niniejszej Umowy wspólnie przez kilku wykonawców lub 
realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia pkt. 18.5.5. i pkt. 18.5.6. stosuje się 
odpowiednio. 

18.5.9.W przypadkach, o których mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), ppkt. 4),  pkt. 18.5.5., pkt 
18.5.6., 18.5.7. do wniosku o przeprowadzenie negocjacji, o których mowa w pkt.18.5.1, Inspektor 
nadzoru winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 18.5.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), ppkt. 4). 
Do oświadczenia Inspektor nadzoru winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe Wykonawcy 
Rb, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy. Badanie dokumentów 
źródłowych przez Zamawiającego nie będzie trwać dłużej niż 14 dni. 

19. Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego 

19.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor nadzoru może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

19.2. Inspektor nadzoru  udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy. 

19.3. W przypadku: 

a. ukarania w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

b. popełnienia rażących błędów i zaniedbań powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa środowiska albo znaczne szkody materialne, 

c. pełnienia niedbale swych obowiązków, lub ich części, nałożonych niniejszą Umową, 

d. braku ciągłości świadczenia usługi nadzoru przekraczającej 14 dni przez wskazane w niniejszej 
Umowie osoby lub osobę, 

e. dopuszczenia do świadczenia usługi nadzoru osób, podmiotów, innych niż wskazane                            
w Umowie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

f. podejmowania decyzji, działań na niekorzyść Zamawiającego w szczególności powodujących 
szkodę Zamawiającego, 

g. realizowania niniejszej Umowy w sposób naruszający jej postanowienia, 

Zamawiający może wezwać Inspektora nadzoru  do wykonania lub należytego wykonania jego 
zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 dni od daty 
dostarczenia (doręczenia) wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

19.4. Strony ustalają, że wypowiedzenie o którym mowa w pkt 19.3 jest wypowiedzeniem z winy 
Inspektora nadzoru . 
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19.5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji 
Umowy Rb z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie umowy z ważnego powodu. 

19.6. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie przedłożenia 
przez Inspektora nadzoru Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa                     
w pkt. 25 Umowy w terminie  7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

19.7. Wypowiedzenie Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub formie pisma złożonego w siedzibie inspektora nadzoru inwestorskiego za 
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu. 

19.8. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna                           
z następujących okoliczności: 

1) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 

2) Inspektor nadzoru w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 
Unii Europejskiej. 

W takim przypadku Inspektor nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 

20. Odstąpienie od Umowy przez Inspektora nadzoru  

20.1. Inspektor nadzoru  będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności wymuszającej odstąpienie. 

20.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Inspektora nadzoru. 

21. Obowiązki Inspektora nadzoru  i Zamawiającego w związku z odstąpieniem 
/wypowiedzeniem od Umowy 

21.1. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia od Umowy przez Inspektora nadzory lub 
Zamawiającego, Inspektor ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie Umowy,   

b) dopilnować przekazania dokumentów i wykonania czynności przez Wykonawcę Rb zgodnie z 
warunkami jego umowy Rb; 

c) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, za 
które Inspektor nadzoru otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację projektową, dokumentację budowy najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

d) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia/wypowiedzenia umowy z jakiejkolwiek przyczyny, 
Inspektor nadzoru  sporządzi i doręczy Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania Umowy, 
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e) Inspektor nadzoru ma obowiązek zastosowania się do poleceń Zamawiającego dotyczących 
ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

22. Rozliczenia w związku z odstąpieniem/wypowiedzeniem od Umowy 

Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru  wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia 
odstąpienia/wypowiedzenia, których mowa w art. 145 i 145a Pzp  według cen na dzień 
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz inne 
roszczenia odszkodowawcze. 

23. Kary umowne 

23.1. Inspektor nadzoru  zapłaci Zamawiającemu kary umowne (dla każdej z Części zamówienia 
odrębnie): 

a) z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora 
nadzoru  w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tych przypadkach 
prawo do roszczeń z tytułu rękojmi do prac dotychczas wykonanych, 

b) za zwłokę w dokonywaniu odbiorów, opiniowania, weryfikacji dokumentów, w stosunku do 
terminów określonych niniejszą umową w wysokości każdorazowo 0,1% Ceny ofertowej brutto za 
każdy przypadek, 

c) za zawinione niedbałe lub nienależyte wykonywanie obowiązków dotyczących nadzoru nad 
robotami budowlano – montażowymi (w tym także świadczenie usługi w wymiarze mniejszym 
niż wskazany w pkt. 4.2) w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

d) za niezrealizowanie obowiązku organizowania Rad budowy – 1.000,00 zł za każdą nieodbytą 
radę, 

e) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Inspektor nadzoru skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową                    
- w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto za każdy taki przypadek, 

f) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy osoby nie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego lub innej osoby niż Inspektor nadzoru branżowy wskazany 
w pkt 4.1. - każdorazowo w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto za każdy taki przypadek, 

g) za nie zapewnienie zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach 
obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na 
bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów  i podjętych przez inspektora nadzoru 
decyzji w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto, 

h) za nie przeprowadzenie szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków 
umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej, a także przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w wymiarze 12 godzin (2 dni) w okresie do końca pierwszego miesiąca 
od zawarcia umowy na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w wysokości 10 % Ceny 
ofertowej brutto. 

23.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru z wszystkich 
tytułów przewidzianych w pkt. 23.1. ppkt. b), c), d), e), f) niniejszej Umowy, wynosi 30 % Ceny 
ofertowej brutto z zastrzeżeniem punktu 23.3. 
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23.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody, 
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

23.4. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru  kary umowne (dla każdej z Części zamówienia 
odrębnie) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                           
w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

23.5. Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty kar umownych z należnego wynagrodzenia 
Inspektora nadzoru . 

23.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień 
opóźnienia. 

23.7. Zapłata kary przez Inspektora nadzoru  lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary                 
z płatności należnej Inspektora  nie zwalnia Inspektora nadzoru z prawidłowego wykonania 
obowiązków, których kara dotyczy. 

24. Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

25. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia 

25.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały 
czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu 
prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 15% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w ofercie, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, 
zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. 

25.2. Inspektor nadzoru  przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później 
niż ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

25.3. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 
ubezpieczeniowych obciążają Inspektora nadzoru. 

25.4. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu 
rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz 
z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem 
okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego 
kary umownej. 

26. Prawa autorskie 

26.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 
Inspektor nadzoru  przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 
całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia                     
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 ze zm.), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
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nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania               
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji. Równocześnie Inspektor 
nadzoru  przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na 
których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 
niniejszej Umowy. 

26.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej                
w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji. 

27. Zmiany umowy 

27.1. Zmiany terminu realizacji pełnienia nadzoru inwestorskiego może nastąpić w przypadku: 

a) wydłużenia z jakiejkolwiek przyczyny rzeczywistego okresu realizacji inwestycji i Umowy Rb 
powyżej okresu wskazanego w pkt 18.1. Umowy. 

b) zmiany zakresu prac powierzonych Wykonawcy Rb , 

c) zmiany treści umowy polegającej na usunięciu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 
lub sformułowań w niej użytych – w przypadku gdy nie będzie można ich usunąć w inny sposób, 
a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności                        
i doprecyzowanie jej zapisów w celu jednoznacznej interpretacji, 

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację Umowy – w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów 
prawa, 

e) opóźnień w realizacji Umowy lub Umowy Rb – w zakresie zmian w przedmiocie Umowy, o ile 
zmiana jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy lub Umowy Rb zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami prawa, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie Inspektora 
nadzoru, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

g) Zmiany osób pełniących funkcje Inspektorów nadzoru inwestorskiego na warunkach 
przewidzianych w postępowaniu. W przypadkach losowych dopuszcza się zmianę wskazanych 
osób na inne, pod warunkiem, że osoby te mają takie samo doświadczenie, uprawnienia lub  bądź 
kwalifikacje jak wskazane w ofercie lub wyższe. 

27.2. Jeżeli Inspektor nadzoru uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy w zakresie 
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania 
Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

27.3. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych 
dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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27.4. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest do wykonania dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przedstawienia jej na każde żądanie Zamawiającego (pisemnie lub 
ustnie). 

27.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Inspektora nadzoru  o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy 
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

27.6. Dopuszczalna jest również zmiana postanowień zawartej Umowy gdy zmiany dotyczą 
realizacji dodatkowych usług przez Inspektora nadzoru, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Inspektora nadzoru nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Inspektora nadzoru  spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie; 

27.7. Dopuszczalna jest również zmiana postanowień zawartej Umowy jeżeli zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 

27.8. Dopuszczalne są także zmiany w okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp 
na warunkach tam określonych. 

27.9. Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 18.5  oraz 27.7-27.8. Zmiana 
wynagrodzenia zostanie wyliczona proporcjonalnie do wydłużenia lub skrócenia czasu 
świadczenia usługi na podstawie właściwych zmianie cen zawartych w ofercie Inspektora 
nadzoru. 

27.10 Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

27.11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

28. Postanowienia końcowe 

28.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnego (polskiego) i miejscowego. 

28.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 
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28.3. Integralną część Umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta 
Inspektora nadzoru złożona do tego postępowania oraz Umowa na Rb. 

28.4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego                 
i jeden dla Inspektora nadzoru . 

29. Dane osobowe 

29.1. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego danych osobowych, zastosowanie będą miały poniższe postanowienia tego   
paragrafu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również odpowiednio w przypadku 
powierzenia danych osobowych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

29.2. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe osób reprezentujących 
Zamawiającego wymienionych w Umowie, wyłącznie w zakresie: imię, nazwisko, funkcja, telefon 
komórkowy. 

29.3. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy,  

29.4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania danych podwykonawcy w sytuacji 
powierzenia mu przez Wykonawcę zadań określonych w Umowie. 

29.5. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych 
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.                 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku ż przetwarzaniem danych osobowych                                        
i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa                                 
o Ochronie Danych Osobowych 10.05.2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781) 

29.6. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 
Zamawiającemu, a następnie usunąć wszystkie dane osobowe powierzone na podstawie Urnowy 
oraz  ich kopie z wszelkich posiadanych nośników.  

29.7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów ustawy                     
o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialność jak administrator tych danych, to jest jak 
Zamawiający. 

 

  Zamawiający:                            Inspektor nadzoru : 

 


