

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: IZP.271.1.25.2019.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w msc. Sulmierzyce oraz budową budynku świetlicy wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce ”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Gmina Sulmierzyce z siedzibą w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 informuje, iż:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 188.080,00 zł brutto, w tym:
 - Część 1 zamówienia – 129.580,00 zł brutto
 - Część 2 zamówienia - 58.500,00 zł brutto
2. W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty:

Część 1 zamówienia

Oferta nr 1:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT
26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski Al. Armii Krajowej 22B lok. 9

Oferta nr 4:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros
97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

Oferta nr 5:

PHU ORTUS Janusz Fengler
98-200 Sieradz ul. Polna 9/2

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

GMINA SULMIERZYCE

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	158.547,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3	147.600,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 2 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. NIE zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. NIE zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4	69.987,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 4pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i

GMINA SULMIERZYCE

			<p>prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
5	37.053,75	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych</p> <p>4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>

Termin realizacji – od zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2020r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

Część 2 zamówienia

Oferta nr 1:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT

26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 2:

Daniel Węgrzyński WEGBUD

97-512 Kodrąb; Wólka Pytowska 1

GMINA SULMIERZYCE

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „BIOPROJEKT” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski Al. Armii Krajowej 22B lok. 9

Oferta nr 4:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

Oferta nr 5:

PHU ORTUS Janusz Fengler

98-200 Sieradz ul. Polna 9/2

Oferta nr 6:

TM-BUD Projektowanie Usługi Inwestycyjne

97-420 Szczerców ul. Słoneczna 24

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	76.137,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 4 pobyki	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

GMINA SULMIERZYCE

2	13.517,70	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych</p> <p style="text-align: center;">4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3	19.372,50	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych</p> <p style="text-align: center;">2 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIE zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. NIE zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4	17.958,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych</p> <p style="text-align: center;">4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków

GMINA SULMIERZYCE

			umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5	24.600,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6	27.675,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji – od zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2020r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

GMINA SULMIERZYCE

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek