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D-01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania  i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową wylotu do 
istniejącego odpływowego rowu otwartego, budową przykanalików wpustów ulicznych oraz odwodnienia 
liniowego  w ramach zadania pn. :  

"Odprowadzenie wód opadowych  z placu Gabriela Turskiego w Sulmierzycach do istniejącego 
rowu".   

 

1.2. Zakres stosowania SST 
  

Szczegółową specyfikacje techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne”, to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

− D-01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
− D-02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 

I należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 
Niniejsze specyfikacje dotyczą robót dla następujących części zamówienia: 
 

− budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych karbowanych PP DN/OD400 SN 8   
o łącznej długości L=318,00 m, tj. pkt. WL-S15, 

− budowie wpustów deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji żelbetowej z osadnikiem (h=1,0 m)  
i zwieńczeniem żeliwnym typu ulicznego, tj. pkt. Wp1- Wp4, - 4 szt., 

− budowie przykanalików wpustów ulicznych z rur Ø200 PVC-U LITE SN 8 SDR 34 z ścianką litą  
- 4 szt. o łącznej długości L=33,5 m, 

− budowie odcinków odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywą żeliwną                      
klasy D 400 tj. pkt. L1, L2, L4 - 3 szt. o łącznej długości L=23,55 m., 

− budowie odcinka odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywą żeliwną klasy B 125                   
tj. pkt. L3 - 1 szt. o długości L=12,5 m, 

− budowie przykanalików odwodnienia liniowego z rur Ø160 PVC-U SN 8 SDR 34 z ścianką litą                     
- 4 szt. o łącznej długości L=40,0 m, 

− budowie studni rewizyjnych betonowych z elementów prefabrykowanych na kanale deszczowym  
DN 1200, tj. pkt. S1-S15 - 15 szt. i 1 szt. (pkt. S14') - DN 1000, 

− budowie odcinka kanalizacji deszczowej z rur Ø200 PVC-U SN 8 SDR 34 z ścianką litą - 1 szt. tj. pkt. 
S14-S14' o długości L=7,0 m, 

− budowie prefabrykowanego wylotu do istniejącego odpływowego rowu otwartego   
tj. pkt. WL - 1 szt., 

− budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. S1, 
− odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejących skarp odpływowego rowu otwartego przy pomocy 

płyt chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz płyt ażurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski  do grawitacyjnego odprowadzenia  wód 
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych. 
1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji  
 deszczowej 
1.4.4. Studziennka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony  
 do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
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1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana  
 w konstrukcji monolitycznej 
1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej  
 i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
1.4.8. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
 kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
 przepływu wód. 
1.4.10. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
 wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
 budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
 robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywa- nia poleceń i innej 
 korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.11. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
 użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  
 (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.12. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
 wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
 ruchu. 
1.4.13. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,                       
 o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót                                 
 i administrowanie kontraktem. 
1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                  
 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
 wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców                                     
 i  ew. dodatkowych załączników.  Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
 Inżyniera. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
 niezbędne do  przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
 oraz robót. 
1.4.18. Separator – urządzenie do oddzielenia cieczy lekkich (oleje, benzyny) 
1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
 i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana                                           
 do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                
 a jeśli przedział  tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
 zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
 drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
 teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
 uciążliwościami powodowanymi przez ruch na  drodze. 
1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
 urządzeń organizacji i  bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
 bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
 pisemnej, dotyczące  sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
 budowy. 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita  
 modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
 podłużnym) stniejącego połączenia. 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
 zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
 przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
 lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.30. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
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 miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
 konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
 użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
 przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
 naruszonym w  czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.33. SST - szczegółowa specyfikacja techniczna. 
1.4.34. ST  - specyfikacja techniczna. 
1.4.35. PZJ - program zapewnienia jakości. 
1.4.36. BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

− wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
− projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
 z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
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organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony śro- dowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następ- stwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
          b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
          c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskaniem wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca 
zdeponowania odpadów Ustawą ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r). 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier projektu może 
polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan „BIOZ”). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

- znaki pionowe, 
- znaki poziome 
- zapory 
- światła ostrzegawcze 
- sygnały 
- sygnalizatory 
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., 
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zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków i zapór, dla których 
jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inżyniera. Reasumując niżej wymienione koszty: 

- zabezpieczenie terenu budowy, 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne                          

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                                
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                        
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                    
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma 
odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
    Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub, SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne                  
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z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                        
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, wynagrodzenia i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów                       
w czasie przeprowa- dzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materia- łów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

2.8. Materiały z rozbiórek 
 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 
usunięte z terenu budowy sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wykonawca 
powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. Powinien 
również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty ich 
transportu na miejsce utylizacji. 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu 
materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny                   
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń                                
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                            
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowa- nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapach: 
- Założenia bazy pomiarowej, 
- Realizacji, 
- Sporządzenia mapy powykonawczej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowie- dzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urządzeń i budowli, 
a także wszystkich ich elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić 
przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę oraz na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 

 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaga- niach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy po- dejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
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badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groź- bą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. Inżynier 
podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocenia jakość stosowanych ma- 
teriałów i postępem robót a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją warunków 
technicznych wykona- nia robót i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez 
Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program 
zapewnienia jakości. 
  W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości tech- niczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie                   
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któ- remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów ste- rujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepisz- czy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robot 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolą robót, 
aby osiągnąć założoną ich jakość. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca będzie posiadał świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
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posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta- ną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
 Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                        
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy- padku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

 
Wyniki badań (kopie) będą przedstawiane na formularzach według dostarczonego przez 

Inżyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde  

życzenie Inżyniera. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub po- przez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypad- ku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności.  
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi do akceptacji.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porząd- ku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je prze- prowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stro- ną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materia- łów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapew- nienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach  następujące 
dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewi- dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera                                       
i przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Obmiar dokonywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inży- niera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
 Długości  i  odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  obmierzone  
poziomo  wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwa- nia robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inży- niera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, w 

przypadku wy- stępowania dłuższej przerwy w robotach a także przy zmianie Wykonawcy,. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 



15 | S t r o n a  
 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robot 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyni- ków badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzające 
przeprowadza Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności 
Inżyniera. Miejsca pobrania próbek wskazuje Inżynier. Próby do badań sprawdzających dostarcza do 
Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 

 
8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera 
1) przed rozpoczęciem robót; 

- materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2) w trakcie robót 

- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robot 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Zakończenie robót musi być potwierdzone przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są; 
 

1. przekazanie Inżynierowi kpl. badań i pomiarów wymagane przez odpowiednie asortyment SST do 
odbioru ostatecznego robót, 

2. uzyskanie pozytywnych badań i pomiarów, 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
Odbioru ostatecznego robót dokona Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacją projektową oraz ustaleniami 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót Odbierający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Odbierający przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Odbierającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Odbierający. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę ustaloną całość 
kontraktu. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Cena ryczałtowa robót będzie obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, W skład kosztów pośrednich wchodzą: 

- płace personelu i kierownictwa budowy, 
- pracowników nadzoru i laboratorium, 
- kosztów utrzymania objazdów, 
- kosztów dotyczące oznakowania robót, 
- zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- koszty projektów uzupełniających, 
- koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów, 
- koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty technologii robót wynikające z 

przyjętych rozwią- zań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, 
- opłaty za dzierżawę placów, 
- koszty ubezpieczenia, 
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
- koszt zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie reali- zacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- koszty związane z odbiorem robót zabezpieczających i przekładkowych (gaz, woda, kanalizacja, 

teletechnika i energetyka) 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w                       
D-00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w 
kontrakcie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26  listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporządzenie Ministra 
infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane bezpieczeń- stwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. 
U. 2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 
– (akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 
- /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/) 

4. Dz.U. z 2017r poz. 784 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
ruchem. 

5. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004  
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D-02.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i 
odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową wylotu do istniejącego odpływowego 
rowu otwartego, budową przykanalików wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego  w ramach zadania pn. 
: "Odprowadzenie wód opadowych  z placu Gabriela Turskiego w Sulmierzycach do istniejącego rowu"   
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółową specyfikacje techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje Techniczne”, to 
należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Niniejsze specyfikacje dotyczą robót dla następujących części zamówienia: 
 

− budowie kolektora kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych karbowanych PP DN/OD400 SN 8  o łącznej 
długości L=318,00 m, tj. pkt. WL-S15, 

− budowie wpustów deszczowych ulicznych DN 500 konstrukcji żelbetowej z osadnikiem (h=1,0 m)  
i zwieńczeniem żeliwnym typu ulicznego, tj. pkt. Wp1- Wp4, - 4 szt., 

− budowie przykanalików wpustów ulicznych z rur Ø200 PVC-U LITE SN 8 SDR 34 z ścianką litą  - 4 szt.                
o łącznej długości L=33,5 m, 

− budowie odcinków odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywą żeliwną  klasy D 400                    
tj.  pkt. L1, L2, L4 - 3 szt. o łącznej długości L=23,55 m., 

− budowie odcinka odwodnienia liniowego z polimerobetonu 250 z pokrywą żeliwną klasy B 125  
tj. pkt. L3 - 1 szt. o długości L=12,5 m, 

− budowie przykanalików odwodnienia liniowego z rur Ø160 PVC-U SN 8 SDR 34 z ścianką litą                     - 4 
szt. o łącznej długości L=40,0 m, 

− budowie studni rewizyjnych betonowych z elementów prefabrykowanych na kanale deszczowym                    
DN 1200, tj. pkt. S1-S15 - 15 szt. i 1 szt. (pkt. S14') - DN 1000, 

− budowie odcinka kanalizacji deszczowej z rur Ø200 PVC-U SN 8 SDR 34 z ścianką litą - 1 szt.                              
tj. pkt.  S14-S14' o długości L=7,0 m, 

− budowie prefabrykowanego wylotu do istniejącego odpływowego rowu otwartego   
tj. pkt. WL - 1 szt., 

− budowie separatora substancji ropopochodnych (separator lamelowy ) - 1szt. pkt. S1, 
− odcinkowym umocnieniu dna oraz istniejących skarp odpływowego rowu otwartego przy pomocy płyt 

chodnikowych (tj. pkt. R2-R3) oraz płyt ażurowych (tj. pkt. R1-R2, R3-R6). 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Kanalizacja deszczowa   
 

Kanał zbiorczy należy wykonać z rur i kształtek dwuściennych karbowanych  PP DN/OD 400 SN8 oraz z rur 
PVC-U SN8 SDR 34 o średnicy DN 200 x 5,9 mm (zgodnie z częścią rysunkową) . Przykanaliki wpustów ulicznych 
należy wykonać z rur i kształtek PVC-U LITE SN8 SDR 34 o średnicy DN160 x 4,7 mm, DN200 x 5,9 mm (zgodnie z 
częścią rysunkową). Nie dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 
 
Rury wymagają ściśle kontrolowanego reżimu obsypki i zasypki piaskiem o dużym stopniu zagęszczenia.  
 
Rury powinny być wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez 
zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny być wykonane o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej 
DN/OD. 
 
Rury powinny być o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) 
ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B. 
Rury powinny być łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane 
w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami.  
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Kielichy rur DN/OD powinny umożliwiać łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez 
zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczającą ją 
przed wywinięciem. 
 
Rury powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 
 
Wymagania techniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Studnie rewizyjne  
 
  
Na kanałach zbiorczych w punktach węzłowych należy wykonać studzienki inspekcyjne betonowe DN 1000 i DN 
1200, z elementów prefabrykowanych, łączonych na uszczelkę. Komora robocza poniżej wejścia kanałów wraz z 
dnem studzienki, powinny być wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niż B35; W-6, 
M-100. Studnie należy wyposażyć we właz żeliwny typu ciężkiego  
z wypełnieniem betonowym, stopnie wyłazowe staliwne w osłonie poliamidowej koloru żółtego  
osadzone szczelnie przejścia rur kanałowych przez ścianki studzienki. 
 
Uwaga 
Studnie rewizyjne  winny być wyposażone w systemowe przejścia szczelne dla rur PP i PVC  montowane na 
etapie prefabrykacji u Producenta studni.  
 
2.3. Wpusty uliczne 
 
             Woda deszczowa zbierana będzie do wpustów ulicznych. Należy wykonać wpusty żeliwne jezdniowe w klasie 
obciążeń D400. Wpusty będą zwieńczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skład, których wchodzą elementy 
betonowe o średnicy wewnętrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mieć różną wysokość, aby umożliwiały 
kształtowanie studzienek o różnych wysokościach. Element betonowy denny powinien posiadać szczelne przejście 
umożliwiające zamontowanie rury PCV DN200 x 5,9 mm. Wysokość posadowienia wpustów należy regulować 
betonowymi pierścieniami wyrównawczymi. Studzienkę wpustową montować na podbudowie z suchego betonu, aby 
zapobiec osiadaniu. Odpływy ze studzienek osadnikowych należy wykonać z rur i kształtek PVC o średnicy:  DN200 x 
5,9 mm o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna mieć strukturę jednolitą. Nie dopuszcza się 
zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. Warunki montażu j/w . 
 
 
 
 
 
 

Wymagania techniczne wg ST 

1. Rury i kształtki  powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD 
400 mm  oraz o średnicy wewnętrznej DN/ID 348 mm, sztywność obwodowa rur SN 8 kN/m2 
zgodnie z PN-EN ISO 9969 

2. Rury i kształtki kanalizacyjne powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o średnicy 
zewnętrznej DN/OD 400 mm oraz DN/ID 348 mm, sztywność obwodowa rur SN 8 kN/m2,  
zgodnie z normą  PN-EN 13476-3 

3. Rury i kształtki strukturalne w szeregach wymiarowych DN/OD 160-630 mm muszą 
pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, 
związaną z zachowaniem tolerancji wymiarów oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 1277 

4. Kielich rur DN/OD 400 mm powinien posiadać budowę umożliwiającą założenie pierścienia 
zatrzaskowego z uszczelką, zabezpieczającą ją przed wywinięciem 

5. Rury w szeregu DN/OD powinny posiadać uszczelkę  spełniającą wymagania normy PN-EN 
681-1 

6. Rury powinny posiadać certyfikat GIG dopuszczający do stosowania na terenach szkód 
górniczych do III oraz do IV kategorii w zależności od średnicy i długości 

7. Wymiary rur Pragma OD  

Nominalna średnica 
zewnętrzna dn [mm] 

Minimalna 
średnica 
wewnętrzna [mm] 

400 348 
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Przy wykonywaniu wpustów deszczowych należy przestrzegać następujących zasad: 
 
-  krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty  powinien być 
usytuowany 1 cm poniżej ścieku jezdni, 
-  przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
 
2.4. Odwodnienie liniowe  
 

Na dz. nr ew. 1289/48, 1383  zaprojektowano 3 szt. (pkt. L1,L2,L4)  odwodnienia liniowego                            z 
polimerobetonu 250 z pokrywą typu D 400, o wym. 250x350 mm o łącznej długości L=23,55 m. Natomiast na dz. nr 
ew. 1392/2  zaprojektowano 1 szt. (pkt. L3)  odwodnienia liniowego  z polimerobetonu 250 z pokrywą żeliwną typu  
B125, o wym. 250x350 mm o łącznej długości  L=12,50 m.Przykanaliki (Ø160) w ilości 4 szt. wykonane będą z rur 
PCV-U ø160x4,7mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 łączonych kielichowo z zastosowaniem 
uszczelki gumowej lub elastomerowej. Włączenie rury do studzienki odwodnienia liniowego należy wykonać za 
pomocą króćca przyłączeniowego. Rury ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15 cm ze spadkami podanymi na 
profilach podłużnych przykanalików. Łączenie rur na uszczelki gumowe lub elastomerowe układane ze spadkiem 
zgodnym z profilami przykanalików. Łączna długość projektowanych przykanalików deszczowych Ø160 L=40,0 mb. 
 
2.5. Separator substancji ropopochodnych 
 

Ścieki wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do istniejącego urządzenia wodnego tj. 
istniejącego rowu otwartego zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych (pkt. S1). Separator 
substancji ropopochodnych jest urządzeniem zabudowanym  
w studni Ø 1500, wyposażonym w pakiety lamelowe wielokrotnego użytku. Montaż separatora substancji 
ropopochodnych oraz jego użytkowanie powinno być zgodne z wytycznymi producenta. 
 
 Podstawowe parametry separatora: 

 
2.6. Rów odprowadzający i wylot  
 

Wody deszczowe są kierowane do istniejącego rowu odprowadzającego, który dla potrzeb zadania należy 
przebudować. Rów należy wyregulować z utwardzeniem dna i części skarp. Na odcinku istniejącego odpływowego 
rowu otwartego R2-R3 należy wykonać  na długości L= 2,00 m, umocnienie dna oraz skarp rowu przy pomocy płyt 
chodnikowych o wym. 50x50x5 cm. Natomiast na odcinkach R1-R2, R3-R6, należy zastosować dodatkowe 
zabezpieczenie dna oraz skarp rowu przy pomocy płyt ażurowych o wym. 60x40x8 cm  (L=21,0 m). Na końcu trasy 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej (pkt. WL) należy wykonać betonową prefabrykowaną ściankę oporową o wym. 
108 x 86 x 13 cm wykonaną   z betonu C25/30 zbrojonego stalą klasy A IIIN. 
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2.7. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004. 
Kruszywo mineralne naturalne - piasek   wg PN-EN 13043:2004 
 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Gatunki 

1 2 3 

1 2 3 4 5 
1. Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, nie więcej niż b) zawartość nadziarna powyżej 2 
mm, nie więcej niż c) wskaźnik piaskowy, większy niż 

1 151' 
75 

5 151' 
65 

10 
151' 
40 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż 0,1 0,1 0,2 

3. Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorowa 

4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niż 

0,22> l,02) - 

5. Wskaźnik wodoprzepuszczalności, nie mniejszy niż 8,03) 8,03)  

1) Nie dopuszcza się w nadziarnie ziarn większych od 4 mm. 
2) Wymaganie dotyczy piasku do betonów cementowych. 
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urządzeń filtracyjnych. 

 
2.8. Izolacja termiczna  

 
  Projektowaną rurę PP od studni S1-S4 z uwagi na znaczne wypłacenie kanału, należy ocieplić ze 
wszystkich stron keramzytem o grubości 20 cm.. Długość odcinka do ocieplenia L=75,00m.  Ocieplenie kanałów 
keramzytem należy wykonać tak jak opisano poniżej . Rurę obsypać warstwą piasku o gr. 10 cm a póżniej obsypać 
odpowiednio 20cm lub 30 cm warstwą keramzytu . Keramzyt przykryć papą bitumiczną i zasypać pospółką . 
 
2.9. Składowanie materiałów 

 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód 
opadowych. 
 
Rury kanałowe. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym 
podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 
składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków  i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
 
Kręgi i pozostałe elementy studni należy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
(np.: kręgów) przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów; 
 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 
składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 
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2.10. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod wzglądem kompletności i zgodności    
z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 

- żuraw samochodowy do 7t; 
- koparko-spycharka kołowa 0,15m3; 
- koparki o pojemności łyżki 0,25 – 0,6m3; 
- spycharki kołowe do 75 kM; 
- koparko - ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3; 
- ubijak spalinowy 200 kg; 
- zagęszczarka wibracyjna; 
- wibrator powierzchniowy; 
- wciągarki ręczne 3-5t; 
- samochody skrzyniowe do 5-t, 
- samochody samowyładowcze do 5 t; 
- pompa do betonu na samochodzie; 
- sprężarkę powietrza spalinową 4 - 5 m3 /min.; 
- pompy odwadniające. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 

4. TRANSPORT 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się 
zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 
rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
 

− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
− środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi, 
− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

− na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
− przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 
− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
− przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 
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− Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur. 

 
Kręgi żelbetowe, podstawy studni i pozostałe elementy. 
 
 Przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych elementów należy 
dokonać ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. Zalecana grubość warstwy załadunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
o średnicy 1,2m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu. Prędkość jazdy winna być dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartości. 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
w zakresie wymagań materiałowych należy traktować nadrzędnie w stosunku wymagań zawartych                                     
w dokumentacji projektowej. 
 
5.1.  Zasady wykonania robót 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
 
5.2.   Roboty przygotowawcze 

 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Usunięcie warstwy humusu lub warstw nawierzchni ulicy. 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia.  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem 
do budowy kanalizacji deszczowej należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano 
podłączenie projektowanych kanałów. 
Ocena stanu technicznego budynków.  
 W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację 
fotograficzną obiektów w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich uszkodzeń  i zarysowań.. Ze szczególną uwagą należy pzrygotować dokumentcję fotograficzną dla 
budynków i budowli położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji. W przypadku stosowania młota 
pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20m wykona mury oporowe i sporządzi 
odpowiednie protokoły i dokumentację.    
Roboty ziemne - wykopy 
 Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami 
kolizji z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
„Roboty ziemne” w gruntach kategorii I do V. 
Odwadnianie wykopów.  
Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych  z Inżynierem. 
 
5.3.   Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Grubości warstwy podsypki: 

− pod studzienki z prefabrykatu betonowego  oraz rury kanalizacyjne - warstwę podsypki piaskowo – żwirowej 
grubości ok. 15 cm  

 Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
 Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.  
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. W przypadku, gdy dno 
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znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposób ustalony z Inżynierem. Zagęszczenie podłoża powinno być  nie 
mniejsze niż  Is=1,00  badane metodą  Proctora. 
 
5.4.   Roboty montażowe 

 
 Po odbiorze wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego 
punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
 Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi z tym, że zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie wymagań materiałowych należy traktować nadrzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji 
projektowej. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić 
ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie 
spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się 
pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron 
aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 
prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie 
może przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 
cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe 
dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu Największe dopuszczalne spadki 
wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu.  
Materiał zasypki wstępnej (warstwy ochronnej) powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. 
Zagęszczenie należy wykonywać ręcznie. Podczas ubijania  wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby 
nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. W miarę układania i zagęszczania należy po kolei, stopniowo wyciągać 
wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. Zasypkę należy zagęścić do 0,95 
wg Proctor’a. 
 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. Przewody z polipropylenu można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. Odnosi się to w szczególności do łączenia elementów z PVC z elementami z 
innych materiałów. Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w 
temperaturze nie niższej niż 0°C. 

Studzienki rewizyjne. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Przy układaniu studzienek należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Studzienki 
należy wykonać równolegle z budową kanałów. 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych); 
• studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych, zgodnie  

z dokumentacja projektową. Dopuszcza się stosowanie wykopów szerokoprzestrzennych  
w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inżynierem; 

• należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki; 
• zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

 
 Przed posadowieniem studni należy wykonać warstwę podsypki piaskowo – żwirowej grubości ok. 25 cm 
oraz podłoże z betonu klasy B – 10 o grubości 15 cm. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie 
z zastosowanym systemem rur, studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez 
ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według dokumentacji projektowej lub wykonane zgodnie z 
zaleceniami Inżyniera. 
Płyta pokrywowa żelbetowa prefabrykowana, właz kanałowy średnicy 600 mm żeliwny klasy D 400 wypełniony 
betonem z uszczelką gumową wg PN-EN 124.2000, stopnie złazowe osadzone fabrycznie w kręgach i dennicy. Roboty 
związane z wbudowaniem elementów betonowych wykonane będą mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych 
posadowienia. Pomiędzy prefabrykowanymi kręgami studni należy stosować gumowe uszczelki a całość zaizolować 
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od strony gruntu wyprawą bitumiczną. Kineta studzienki wykonana z betonu B-45. 
 Studzienki wpustów deszczowych, ulicznych należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o 
średnicy 500 klasy C35/45  mm z osadnikiem. Na studzienkach należy osadzić wpusty uliczne klasy D400, kołnierzowe 
z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo lub wpusty uliczne boczne klasy D400 z zawiasem przeznaczone do 
montażu w chodniku, spełniające wymagania PN-EN 124:2000. Zabezpieczyć kanał deszczowy przed 
zanieczyszczeniem go piaskiem z osadników poprzez zasyfonowanie podłączeń wpustów deszczowych.  
Podłączenia wpustów do kanałów deszczowych należy wykonać z rur PVC Litych  DN 200 poprzez włączenie do 
studni kanalizacyjnych. 
Izolację rur i studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Separator stanowi kompletne urządzenie prefabrykowane , dostarczane na budowę w stanie gotowym do 
montażu. Separator należy zamontować na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospółki gr. 20cm. Następnie 
należy wykop zasypać gruntem piaszczystym, z zagęszczeniem warstwowym zasypki i przeprowadzić demontaż 
wyprysków stalowych stanowiących umocnienia wykopu.  
Osadnik i separator należy poddać czyszczeniu przynajmniej dwa razy w roku. 
Zastosowany separator powinien spełniać dodatkowo następujące warunki: 
- elementy zbiornika i pokrywa powinny być wykonane z betonu hydro technicznego klasy nie mniejszej niż C25/30 i 
wskaźnikiem wodoszczelności W8, 
- wyposażenie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie 
tworzywa sztucznego ABS. 
 
6. Próba szczelności kanalizacji. 
 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10727 . 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają 
zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno 
na rurach jak i połączeniach ze studzienkami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z 
przyłączami do granicy posesji) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone 
podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres 
próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

− doprowadzenia wody, 
− opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
− odpowietrzenia, 
− przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

 
 Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być 
krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
 
6.1.    Roboty ziemne - zasypy 

 
Zasypanie wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w dwóch etapach, po wykonaniu próby szczelności:  
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej o grubości 30 cm; 
etap II - zasyp wykopu piaskiem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian 
wykopu.  
Materiałem zasypu w obrąbie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał 
nie uległ zniszczeniu. Zagęszczenie obsypki Is=1,00. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania 
warstwami 0,1 ÷ 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka  rozpór ścian wykopu. Zasypanie 
wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu 
wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów  i minimalnym wskaźniku  zagęszczenia Is=1,00 badanym metodą 
Proctora.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. Kontrola jakości robót winna obejmować 
następujące pomiary i badania: 

− Badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

− Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
− Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

Dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 
− Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną 

wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji). 
− Badanie osi odchylenia kolektora. 
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek. 
− Badanie spadku rurociągów. 
− Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów. 
− Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 
− Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych. 
− Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
− Badanie połączenia rur i prefabrykatów - należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
− Badanie szczelności 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż ± 5 cm 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, odchylenie grubości warstwy podłoża nie 
powinno przekraczać ± 3 cm odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku) 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
 

Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na : 

− sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od istniejącego uzbrojenia, 
− sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od 

wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 
− sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze odstępów 

pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 
− sprawdzenie komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

 
Badanie odbiorcze osadników oraz wpadowych 
Po wykonaniu wykopu sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne i zgodność lokalizacji  
z dokumentacją geodezyjną. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo 
innych dokumentów. 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary: 

− głębokości zakopania separatora, 
− grubości i jakości wymaganego podłoża, 
− lokalizacji separatora w stosunku do kanału deszczowego, 
− stopnia zagęszczenia gruntu nad i wokół separatora oraz rozplantowania nadmiaru gruntu, 
− sprawdzenie zamontowanego separatora przez porównanie danych umieszczonych na tabliczce 

znamionowej z danymi w Rysunkach, 
− sprawdzeniu osadzenia i średnicy przewodów do i odpływowych w ścianach separatora przez oględziny 

zewnętrzne, 
− sprawdzenie szczelności włazów oraz typu pokryw przez oględziny zewnętrzne. 
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Badanie szczelności dla rur: 
 
 Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience i 
wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 
przeniesienie sił działających w czasie próby. 
  
 Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od 
rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm na 
wysokości 0,5m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. 
Przewód o długości U i średnicy wewnętrznej dz. Dla ww. danych wylicza się Vw w m3. 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 
0,50m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, 
oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do lcm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej 
studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i 
osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia 
się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i 
odpowietrzenie go. Dla przewodów z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego 
odcinka i kontrole złączy. 
 Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy 
uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na 
zegarku z dokładnością do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpoczęcie 
próby szczelności. W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i 
studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do 
dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. W chwili upływu 
czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do lmin. oraz na skali rurki 
wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do lmm. Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do 
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkość ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały 
kanał. 
 
Inspekcja telewizyjna powykonawcza 
 
 Inżynier na wniosek Wykonawcy może odstąpić od przeprowadzenia próby szczelności i wyrazić zgodę na 
przeprowadzenie inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakości wykonania. W trakcie 
wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić 
oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do 
stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer 
studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej 
inspekcji jest płyta CD lub DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału) oraz 
kolorowymi zdjęciami włączeń przykanalików. 
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową budowy kanalizacji jest: 

1 metr (m) - rury dla każdego typu średnicy wraz z podsypką, obsypką i zasypką wstępną oraz próbami 
montażowymi na podstawie pomiarów długości kanałów mierzonych w osiach studni lub od osi 
studni do zaślepienia (korka);   

1 kpl  - kompletnej studzienki (każdego rodzaju),   
1 kpl  - studni osadnikowej prefabrykowanej 
1 m3 – dla wykonania podsypek i obsypek pod kanały i obiekty (o ile wyodrębniono) 

 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
9.1.  Kontrola, pomiary i badania 

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej  
i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji 
technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− zgodność z dokumentacją projektową  
− sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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10.  ODBIÓR  ROBÓT 
 

Odbiór techniczny rurociągów i obiektów dla kanalizacji deszczowej, następuje po zakończeniu 
montażu i przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 
· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
· użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
· prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
· prawidłowość wykonania studzienek inspekcyjnych, osadnikowych oraz studni chłonnych, 
· prawidłowość wykonania izolacji, 
· szczelność wszystkich odcinków przewodów. 
W trakcie odbioru należy: 
· sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym 
wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 
· sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
· sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
· dokonać szczegółowych oględzin robót. 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót. Cena obejmuje odpowiednio: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót, zabezpieczenie, 
- badania materiału, 
- zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania, 
- montaż rurociągów, armatury, 
- próby ciśnienia i prace odbiorowe, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
12. Normy 

 
- PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
- PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót     
   budowlano – montażowych, tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
- PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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D-03.00.00. ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i odbioru 
robót drogowych związanych z odtworzeniami nawierzchni na zadaniu pn.: „ Odprowadzenie wód opadowych   
z placu Gabriela Turskiego w Sulmierzycach do istniejącego rowu”. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni dróg, 
odbudowie dróg na trasie rurociągów zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny, rysunki, 
przedmiar robót. 

 
1.3.1. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej: 
 

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia - F= 244,20 m2, 
 

1.3.2 Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na części placu Gabriela Turskiego objętego  
  inwestycją: 
 

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni na części placy Gabriela Turskiego objętego inwestycją                                 
    - F= 2'005,80 m

2   
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową  
i ST - 00.00- Wymagania Ogólne. 

 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym, rysunkami i przedmiarem robót, materiały: 
  

- mieszanka mineralno – bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,  
- tłuczeń,  
- i inne drobne materiały pomocnicze.  

 
2. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót drogowych, powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

 
- wytwórni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek    
   mineralno-asfaltowych, 
- rozkładarki do mas mineralno – asfaltowych,  
- walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych,  
- zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego,  
- ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno  
  dostępnych, 
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania,  
- koparki,  
- spycharki, 
- skrapiarki,  
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
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- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,   
- oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie  
  organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
3. TRANSPORT 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST - 00.00.  
 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce 
brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00.00. 
 
5.2.  Wymagania szczególne 
 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inwestorem wszystkie 
materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte  
w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

 
5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
 

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał  
z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko. 

 
5.2.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanału deszczowego.  
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować  
wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik 
zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość zagęszczania: 
 

· górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is  
· na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych  
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może 
się odbywać ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta 
oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu 
nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. 
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5.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 
 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

 
5.2.4. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe. 
 

Nawierzchnię należy wykonać z dwóch warstw: ścieralnej i wiążącej w przypadku odtworzenia nawierzchni po 
kanalizacji deszczowej, natomiast nawierzchnię poza tym zakresem należy wykonać jako jedną warstwę 
ścieralną.  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia, w obecności Inżyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego.  
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę 
mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.  
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny                        
z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa 
się wykonując ekstrakcję. 

 
Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących nawierzchni 
oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Mieszankę mineralno- asfaltową 
rozłożyć przy pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 
rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i urządzeniach obcych. 

 
Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej równość w profilu 
podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zagęszczenie 
należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

 
Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny być 
bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgłębień. 

 
W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast zlikwidować 
przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania prawidłowego profilu                   
i jednorodnego wyglądu. 

 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 1350 C, 
- dla asfaltu D 70 1250 C, 

- dla asfaltu D 100 1200 C, 
- dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta. 

 
Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 10 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm poniżej poziomu 
przylegającej nawierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 
 
6.2 Kontrola i badanie Robót i obmiaru 
 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
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6.2.1. Podłoże 
 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dł. 4 m  i poziomnicą. Odchyłki spadków  od przewidzianych  
w Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się różnić od 
projektowanych o +1cm i –2cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

 
6.2.2. Podbudowa z tłucznia 
  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

 
Badania w czasie robót: 

 
- uziarnienie mieszanki  
  Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
  rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane  
  Inżynierowi. 

  
- wilgotność mieszanki  
  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
  zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 
 
Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 

 
- zagęszczenie podbudowy  
 
  Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
  zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy 
  przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę  
  zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie 
  rzadziej niż raz na 5 000 m2 lub wg zaleceń Inżyniera. 

 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 
- szerokość podbudowy  
  Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach 
  bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
  co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 
- równość podbudowy  
  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
  z BN-68/8931-04. 

 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4.0 metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
  

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
- spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
 projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 
- rzędne wysokościowe podbudowy  
  Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
  przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
- grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:  

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%  
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 

 
- nośność podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 
- ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 
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6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji 
Inżynierowi. 

 
Badania w czasie robót 
- uziarnienie mieszanki mineralnej  
  Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw a przed 
  podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie  
  laboratoryjnej. 

 
- skład mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S- 
  04001:1967. 

 
- badanie właściwości asfaltu 
  Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 

 
- badanie właściwości wypełniacza  
  Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 

 
-pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
  na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.  
  Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej 

 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu  
  termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
  Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  
  recepcie. 

 
- sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
  czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
- właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
  Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
  Marshalla. 
  Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego: 

- Szerokość warstwy 
  Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
  z tolerancją ± 5 cm. 

 
- Równość warstwy  
  Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008 
 nie powinny być większe od podanych niżej 
 
- warstwa ścieralna 5 mm, 
- warstwa wiążąca 8 mm. 

 
- Spadki poprzeczne warstwy  
  Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
 zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 
- Rzędne wysokościowe  
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z  
 tolerancją ± 1 cm. 

 
- Ukształtowanie osi w planie  
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  
 ± 5 cm. 

 
- Grubość warstwy  
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 
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- Złącza podłużne i poprzeczne  
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  
 o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym 
 poziomie. 

 
- Krawędź, obramowanie warstwy  
 Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3¸5 mm ponad ich powierzchnię. 

 
- Wygląd warstwy  
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
 przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 
- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
 recepcie laboratoryjnej. 

 
- Moduł sztywności pełzania  
 Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z 
 ustalonym w recepcie laboratoryjnej. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.:”Wymagania ogólne”. 
 

 
7.2. Jednostki obmiaru 
 

Jednostką obmiaru Robót jest: 
 

m²: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem, 
mb: cięcie istniejących krawędzi asfaltu 
m³: wywóz gruzu, nadmiaru ziemi 
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”  
9.2. Płatności 
 

Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem Robót z pkt.7.2 niniejszej ST. 
Zakres Robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 

 
Cena jednostkowa 1 m² rozbiórek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio: 
 

· prace pomiarowe,  
· wywóz i złożenie gruzu z rozbiórki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez 

Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez Inżyniera, 
· koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek,  
· zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów,  
· wykonanie prac objętych specyfikacją,  
· prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE. 
  

10.1. Normy: 
 

PN-B-4481 
PN-B-06714-12 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-17 
PN-B-06714-18 
PN-B-06714-19 

 
PN-B-06714-26 

 
PN-B-06714-28 
 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 
PN-B-06714-42 

 
PN-B-11112 
PN-B-32250 
PN-S-06102  
BN-84/6774-02 

 
BN-64/8931-02 

 
BN-64/8931-04 
BN-70/8931-06  
BN-77/8931-12  
PN-C 04024:1991  
PN-C 96170:1965  
PN-C 96173:1974  
PN-S-04001:1967  
PN-S-96504:1961 
BN-68/8931-04 
PN-90/B-14501 
PN-88/B-32250 
BN-87/6774-04 

 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 
metodą bromową  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 
krzemianowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
rozpadu żelazawego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
ścieralności w bębnie Los Angeles  
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane                          
do nawierzchni drogowych  
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                            
i transport Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. 
Badania Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą Zaprawy budowlane zwykłe  
Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody                           
do betonów i zapraw 
Piasek do betonów i zapra


