

Sulmierzyce dnia 12 marca 2019r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

**Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Znak sprawy: IZP.271.1.5.2019.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Placu im. G. Turckiego w Sulmierzycach”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Placu im. G. Turckiego w Sulmierzycach” mając na uwadze zapisy art. 38 Prawa zamówień publicznych niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

Proszę o przeanalizowanie nakładów rzeczowych na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni mineralno – bitumicznej jako nowej nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. W wyniku dokonania oględzin miejsca przyszłej budowy w dniu dzisiejszym po opadach, które wystąpiły w dniu wczorajszym stwierdzamy, że aktualny stan wysokościowy powierzchni parkingu nie pozwoli, aby uzyskać w wyniku założonych przez Projektanta robót (frezowanie i masa min.-bit. 4 cm) takiej nawierzchni, że będzie możliwy naturalny spływ wody do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Wg naszej opinii konieczna jest niwelacja i powtórna szczegółowa analiza wysokościowa powierzchni parkingu. Obecne dane umieszczone na mapie dcp nie pozwalają na wykonanie powyższego. Wydaje się, że po wykonaniu takiej analizy należałoby zwiększyć nakłady w zakresie robót drogowych. Oczywiście jako potencjalny oferent mamy świadomość, że załączony kosztorys jest jedynie elementem pomocniczym. Jednak mamy przekonanie, że oczekiwana przez nas zmiana SIWZ (Dokumentacja techniczna, kosztorys, stwio) jest istotnym elementem dla wszystkich potencjalnych oferentów w celu właściwej oceny szczegółów technicznych i technologicznych zadania i oszacowania ryczałtowej ceny zamówienia.

GMINA SULMIERZYCE

Jednocześnie prosimy o rozważenie możliwości zmiany założonego w umowie sposobu rozliczenia z wykonawcą na wynagrodzenie kosztorysowe jako bardziej „sprawiedliwe” dla obu stron. Uważamy, że wtedy w/w czynności można przeprowadzić przez Wykonawcę na etapie realizacyjnym w uzgodnieniu z Inwestorem i inspektorem nadzoru.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu zapytania Wykonawcy w dniu 12 marca 2019r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) oraz treść ogłoszenia o zamówieniu uzupełniając opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia.

Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.sulmierzyce.biuletyn.net

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynagrodzenia ryczałtowego na kosztorysowe.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

/-/

mgr Gabriel Orzeszek