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Ogloszenie nr 510258025-N-2019 z dnia 28-11-2019 1.

Gmina Sulmierzyce: Swiadczenie uslugi nadzoru inwestorskiego nad przebudows i modernizacja oczyszczalni §ciekow w msc. Sulmierzyce oraz
budowa budynku Swietlicy wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ushugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 615321-N-2019

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sulmierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 59064818400000, ul. ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce, woj. todzkie, panstwo Polska,
tel. 446 846 056, e-mail sulmierzyce@gminyrp.pl, faks 446 846 057.
Adres strony internetowej (url): www.sulmierzyce.biuletyn.net
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w msc. Sulmierzyce oraz budowa budynku
$wietlicy wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
1ZP271.1.25.2019.AS

11.2) Rodzaj zaméwienia:
Ustugi

11.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i

wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
3.1) Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad przebudowa i modernizacja oczyszczalni §cieko6w w msc.
Sulmierzyce oraz budowa budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce. Czg¢$¢ 1 zamowienia — przedmiotem
zamOwienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad przebudowsg i modernizacja oczyszczalni §ciekow w msc. Sulmierzyce. Zakres
rzeczowy prac objetych nadzorem inwestorskim: 1) Modernizacja istniejacego budynku socjalno-technicznego; 2) Budowa nowego budynku
oczyszczalni, w ktorym znajdowac si¢ beda nastepujace elementy ciggu technologicznego: a) instalacja do oczyszczania mechanicznego $ciekow
ze skratek i piasku (sitopiaskownik), b) czg$¢ biologiczna oczyszczalni — reaktor biologiczny w hybrydowej technologii przeptywowej ze ztozami
stacjonarnymi, c) osadnik wtorny, d) biologiczny stopien doczyszczania i naturalizacji Scieckéw oczyszczonych (ciek biostabilizacji), ) zbiornik
osadow nadmiernych, f) aparatura kontrolnopomiarowa i automatyki, g) przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnatrzzaktadowych sieci
technologicznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych i teleinformatycznych w zakresie niezbednym do zapewnienia
wiasciwego funkcjonowania nowo wybudowanego obiektu, 3) Dostawa i montaz w istniejagcym budynku stacji odwadniania osadu z instalacja
higienizacji wapnem; 4) Budowa zewngtrznego, podziemnego zbiornika sciekdw dowozonych/pompowni lokalnej wraz z kontenerowg stacja
zlewczg; 5) Wykonanie ciggéw komunikacyjnych (drég wewngtrznych, placow manewrowych, podjazdéw, schodow, chodnikow itp.); 6)
Wykonanie ogrodzenia punktu dostawy $ciekow dowozonych oraz wykonanie dwdch bram wjazdowych na teren — do punktu dostawy $ciekow
dowozonych oraz do miejsca na kontener na osady; 7) Likwidacja obecnych zbiornikéw oczyszczalni i uporzadkowanie terenu oczyszczalni; 8)
Wykonanie odtworzen i nasadzen zieleni; 9) Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekow, zlokalizowanej w Sulmierzycach przy ul. Lakowe;.
Przebudowa oczyszczalni ma doprowadzi¢ do: « uzyskania skutecznego oczyszczania sciekow do poziomu wymaganego aktualnie obowigzujacymi
przepisami w ilosci Qdsr = 400 m3/d, Qdmax = 500 m3/d , * zapewnienia odpowiedniej redukcji pierwiastkow biogennych (azot, fosfor). «
zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadéw $ciekowych do dalszego wykorzystania. Wymaga sig, aby w ramach przebudowy oczyszczalni
wybudowany zostal jeden skompaktowany, w petni zadaszony budynek wielofunkcyjny, mieszczacy gtowne obiekty (w tym zbiorniki procesowe) i
urzadzenia ciagu technologicznego oczyszczania $ciekéw. Dotychczas eksploatowane obiekty ciagu technologicznego oczyszczalni, po realizacji
Kontraktu beda wylaczone z uzytkowania i zlikwidowane przez Wykonawce. Natomiast pomieszczenia socjalne dla personelu, obstugowe i
pomocnicze zlokalizowane bedg jak dotychczas w istniejacym budynku, ktéry zostanie zintegrowany z nowym — beda wymaga¢ one wykonania
prac remontowo- adaptacyjnych. Nowy ciag technologiczny oczyszczania $ciekow powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany wg najlepszej
aktualnie dostgpnej techniki zapewniajacej usuwanie biogenéw. Budowa wezta osadowego, bedacego czgscia uktadu technologicznego nowej
oczyszczalni ma na celu: a) kompleksowe rozwigzanie gospodarki osadowej na oczyszczalni, b) zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia
osadu $ciekowego i osiagnigcie mozliwosci petnej higienizacji osadu powstajacego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantowa¢ ma
parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umozliwiajace jego rolnicze wykorzystanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.
Zastosowane rozwigzania techniczne majg by¢: a) nowoczesne i tanie w eksploatacji; b) charakteryzowac si¢ wysoka jakoscig wykonania, niskg
energochtonnoscig i niskg emisjg zanieczyszczen c¢) niezawodne w dziataniu. Uzyte materialy majg by¢ dostosowane do specyficznych warunkow
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pracy i $srodowiska oczyszczalni i cechowac si¢ odpornoscig na korozj¢ oraz wysoka trwatoscig. Obiekty i instalacje natomiast majg zapewnic
warunki pracy zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. Stopien zautomatyzowania proceséw ma za zadanie minimalizowa¢
koniecznos$¢ zaangazowania pracownikow oczyszczalni, zwlaszcza w zakresie prac najbardziej ucigzliwych i o najwigkszym ryzyku dla zdrowia.
Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ergonomii. Proces oczyszczania $ciekow bedzie si¢ sktadac¢ z elementow,
ktore powinny spetnia¢ nastgpujace warunki: a) cz¢$ci mechanicznej zapewniajacej usuwanie czesci statych ze sciekow tj. skratki i piasek, b)
czescei biologicznej zapewniajacej osiggni¢cie wymaganej rozporzadzeniem redukcji zanieczyszczen wyrazonych za pomoca wskaznikow ChZT,
BZTS, zawiesiny ogoélnej oraz wymaganej przez Zamawiajacego redukcji azotu ogdlnego oraz redukcji fosforu ogdlnego, zgodnie z wymaganymi
efektami oczyszczania $ciekow okreslonymi w pkt. 5.3 PFU; c) trzeciego stopnia doczyszczania biologicznego — sztucznej rzeki zapewniajacej
naturalizacj¢ $ciekow oczyszczonych; d) czesci osadowej polegajacej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego. Catos¢ ciagu
technologicznego wlacznie z trzecim stopniem powinna by¢ izolowana od otoczenia w formie hali zamykajacej wszystkie urzadzenia ciagu
technologicznego i uniemozliwiajacej rozprzestrzenianie si¢ bioaerozoli. Prace uzupetniajace wymagane przez Zamawiajacego od Wykonawcy
robot budowlanych: 1) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej inwestycji, 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwoch egzemplarzach w
jezyku polskim z podziatem na branze (oprawionej w segregatory z szczegdtowym spisem tresci) zawierajacej co najmniej: a) pozwolenie na
uzytkowanie/zgloszenie do uzytkowania do PINB przyjete bez sprzeciwu, b) oryginal/kserokopi¢ dziennika budowy, ¢) mapy geodezyjne
powykonawcze z pieczatkami potwierdzajacymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Osrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej,
d) oryginat pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy: * o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, ostateczng decyzja Pozwolenia
na budowe oraz ustawa Prawo budowlane, « o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze drog, ulic, sgsiednich
nieruchomosci, budynkow i/lub lokali, * o odpowiednim zagospodarowaniu Terenow przylegtych do budowy umozliwiajagcym wiasciwa
eksploatacje wybudowanego obiektu. e) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do
stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, f) oryginal/kopi¢ projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika
Budowy/Kierownikow Robdt, g) wykaz zmian istotnych (jezeli mialy miejsce) z zalacznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy,
Kierownika Robot odpowiedniego do charakterystyki branzy, ktorej dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidlowg legalizacj¢ tych zmian, h) protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, i) wersje
elektroniczng (w ilosci zgodnej z wersjg papierowa) dokumentoéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie
pdf.) na ptycie CD/DVD, j) ,,Instrukcj¢ uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow
serwisowych, k) wszelkie instrukcje obstugi oraz DTR urzadzen (w jgzyku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie
obstugi tych urzadzen. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia dla Wykonawcy robot budowlanych zostat zawarty w Rozdziale V SIWZ -
Program funkcjonalno — uzytkowy. Czg$¢ 2 zamowienia — przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad budowa
budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce. Zakres rzeczowy prac objetych nadzorem inwestorskim -
rozbiorka istniejacego budynku straznicy OSP, budynku gospodarczego, istniejacego zbiornika na $cieki, istniejacej zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz masztu syreny alarmowej potozonego w miejscowosci Dworszowice Pakoszowe, gm. Sulmierzyce na dzialce nr ewid.
925/1, 926/3, 926/2, a nastgpnie budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z budowa elektrycznej wewngtrznej linii zasilajacej, zewngtrzne;j
instalacji gazowej oraz ptyty fundamentowej pod zbiornik na gaz ptynny wraz z montazem zbiornika podziemnego na gaz ptynny, zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem na $cieki, 23 miejscami postojowymi oraz rozbudows istniejacego przytacza wodociagowego.
Nowopowstaty budynek begdzie budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, krytym blachodachéwka, dach dwuspadowy konstrukcji
drewnianej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z materiatéw powszechnie dostepnych na rynku. Odprowadzenie wod opadowych
odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w systemie otwartym na tereny zielone na dzialce inwestora. Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postgpowac zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Ponadto budynek znajduje si¢ w strefie ochrony bezposredniej cmentarza oraz
w strefie ochrony posredniej cmentarza. W budynku obowigzuje zakaz magazynowania produktow spozywczych. Budynek posiada przytacze
wodociggowe. Do budynku zaprojektowano wykonanie elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej z istniejgcego przytacza energetycznego.
Nieczystosci ptynne z obiektu odprowadzane beda do zaprojektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki za posrednictwem zaprojektowane;j
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Do budynku zaprojektowano wykonanie zewngtrznej instalacji gazowej zasilanej ze zbiornika
podziemnego na gaz ptynny. Dane techniczne zaprojektowanego budynku — dlugos¢ 32,39 m — szerokos$¢ 11,20 m — wysoko$¢ do kalenicy 6,96 m
— wysokos¢ do okapu 3,76m — powierzchnia zabudowy 362,77 m2 — powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczef 314,97 m2 — kubatura
brutto budynku 2051,58 m3 — liczba izb 15 Kategoria zagrozenia ludzi ZL I Kubatura budynku okre$lona zgodnie z zasadami podanymi w PNISO
9836:1997. W budynku zlokalizowano pom. $§wietlicy wraz z szatnig, zapleczem §wietlicy i pomieszczeniem gospodarczym, sanitariatami i
wiatrotapem. Budynek posiada pomieszczenie garazowe dla wozu strazackiego wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami dla strazakow, takimi jak
szatnia, sala spotkan oraz sanitariat. W budynku w pomieszczeniu zaplecza swietlicy wydzielono miejsce dla zawieszenia kotla gazowego z
zamknigta komora spalania. Gtoéwne wejscia do budynku znajduja si¢ na elewacji wschodniej. W budynku przewiduje si¢ przebywanie ponad 50
0sob co kwalifikuje obiekt do kategorii ZLI. Caty budynek musi spetnia¢ wymogi stopnia NRO. Prace uzupelniajace wymagane przez
Zamawiajacego od Wykonawcy robot budowlanych: 1) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej inwestycji, 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowe;j
w dwoch egzemplarzach w jezyku polskim z podziatem na branze (oprawionej w segregatory z szczegétowym spisem tresci) zawierajacej co
najmniej: a) pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie do uzytkowania do PINB przyjete bez sprzeciwu, b) oryginalt/kserokopi¢ dziennika
budowy, ¢) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczatkami potwierdzajacymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Osrodek Dokumentacji
Kartograficznej i Geodezyjnej, d) oryginat pisemnego o§wiadczenia Kierownika Budowy: « o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym,
ostateczng decyzja Pozwolenia na budowg oraz ustawa Prawo budowlane, * o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a
takze drog, ulic, sasiednich nieruchomosci, budynkow i/lub lokali, * o odpowiednim zagospodarowaniu Terenow przylegtych do budowy
umozliwiajagcym wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu. e) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, f) oryginat/kopi¢ projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego
przez Kierownika Budowy/Kierownikow Robdt, g) wykaz zmian istotnych (jezeli miaty miejsce) z zatacznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika Budowy, Kierownika Robot odpowiedniego do charakterystyki branzy, ktorej dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawidlowa legalizacje¢ tych zmian, h) protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, 1)
wersje elektroniczng (w ilosci zgodnej z wersja papierowa) dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w
formacie pdf.) na ptycie CD/DVD, j) ,,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja
przegladow serwisowych, k) wszelkie instrukcje obstugi oraz DTR urzadzen (w jezyku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w
zakresie obstugi tych urzadzen. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia dla wykonawcy robot budowlanych zostat zawarty w Rozdziale V
SIWZ, na ktory sktadajg si¢ nastgpujace dokumenty: 1) Projekt budowlano-wykonawczy, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (branza
konstrukcyjno — budowlana, sanitarna oraz elektryczna), 3.2) Szczegdtowy opis czynnosci sktadajacych si¢ na $wiadczenie ushugi nadzoru
inwestorskiego okresla wzor umowy — Rozdzial IV SIWZ. 3.3) Zamawiajacy informuje, iz nie okresla obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na umowe o pracg 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

11.4) Informacja o czeSciach zamowienia:
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Zamowienie bylo podzielone na czesci:
tak
11.5) Gléwny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

IIL.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR: 1 NAZWA: Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad przebudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw w msc. Sulmierzyce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 27/11/2019
1V.2) Calkowita warto$¢ zamoéwienia
Wartosé bez VAT 120750.00
Waluta PLN
1V.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsigbiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0
1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dariusz Jaros prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz
Jaros

Email wykonawcy: biuro@darjar.pl

Adres pocztowy: Katduny ul. Krélowej Bony 8

Kod pocztowy: 97-400

Miejscowos$¢: Belchatow

Kraj/woj.: todzkie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 69987.00
Oferta z najnizsza cena/kosztem 37053.75
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 158547.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa czg$¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

CZESC NR: 2 NAZWA: Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad budowa budynku $wietlicy
wiejskiej w msc. Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 27/11/2019
1V.2) Calkowita warto$¢ zamowienia

Warto$¢ bez VAT 26250.00

Waluta PLN
1V.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
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liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsigbiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

1V.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Daniel Wegrzynski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg Daniel Wegrzynski WEGBUD
Email wykonawcy: wegdaniel@wp.pl

Adres pocztowy: Wolka Pytowska 1

Kod pocztowy: 97-512

Miejscowosé: Kodrab

Kraj/woj.: t6dzkie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1

NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 13517.70
Oferta z najnizsza cena/kosztem 13517.70
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 76137.00
Waluta: PLN
1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos$¢ lub procentowa czes¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ

REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne z przepisami.

28.11.2019, 09:02



