

GMINA SULMIERZYCE

Sulmierzyce dnia 22 lipca 2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: IZP.271.1.6.2020.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Gmina Sulmierzyce z siedzibą w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 informuje, iż:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 123.000,00 zł brutto w tym:

Część 1 zamówienia – 40.000,00 zł

Część 2 zamówienia - 37.000,00 zł

Część 3 zamówienia - 24.000,00 zł

Część 4 zamówienia - 22.000,00 zł

2. W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty:

Część 1 zamówienia

Oferta nr 1:

COBE Sp. z o.o.

00-810 Warszawa ul. Srebrna 16

Oferta nr 2:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT

26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 3:

WEGBUD Daniel Węgrzyński

97-512 Kodrąb; Wólka Pytowska 1

Oferta nr 4:

Biuro Usług Projektowo – Technicznych „EXODUS”

42-217 Częstochowa ul. Pułaskiego 1/3 m. 14

Oferta nr 5:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

GMINA SULMIERZYCE

Oferta nr 6:

TM-BUD Projektowanie, Usługi Inwestycyjne

97-420 Szczerców ul. Słoneczna 24

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	35.400,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 3 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2	29.520,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.

GMINA SULMIERZYCE

			2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3	12.800,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4	55.064,40	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

GMINA SULMIERZYCE

5	47.355,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6	22.999,77	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji – od zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

GMINA SULMIERZYCE

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

Część 2 zamówienia

Oferta nr 1:

COBE Sp. z o.o.

00-810 Warszawa ul. Srebrna 16

Oferta nr 2:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT

26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 3:

WEGBUD Daniel Węgrzyński

97-512 Kodrąb; Wólka Pytowska 1

Oferta nr 4:

Biurow Usług Projektowo – Technicznych „EXODUS”

42-217 Częstochowa ul. Pułaskiego 1/3 m. 14

Oferta nr 5:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

Oferta nr 6:

TM-BUD Projektowanie, Usługi Inwestycyjne

97-420 Szczerców ul. Słoneczna 24

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	37.900,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do

GMINA SULMIERZYCE

		<p>budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 3 pobyty</p>	<p>zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
2	65.067,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
3	12.800,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p>

GMINA SULMIERZYCE

			<p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
4	50.887,70	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
5	135.300,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>

GMINA SULMIERZYCE

6	34.400,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
---	-----------	---	--

Termin realizacji – budynek w msc. Eligiów w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021r., budynek w msc. Wola Wydrzyna w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2022r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

Część 3 zamówienia

Oferta nr 1:

COBE Sp. z o.o.

00-810 Warszawa ul. Srebrna 16

Oferta nr 2:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT

26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 3:

WEGBUD Daniel Węgrzyński

97-512 Kodrąb; Wólka Pytowska 1

GMINA SULMIERZYCE

Oferta nr 4:

Biuro Usług Projektowo – Technicznych „EXODUS”

42-217 Częstochowa ul. Pułaskiego 1/3 m. 14

Oferta nr 5:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

Oferta nr 6:

TM-BUD Projektowanie, Usługi Inwestycyjne

97-420 Szczerców ul. Słoneczna 24

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	23.100,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 3 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

GMINA SULMIERZYCE

2	63.837,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3	9.750,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4	33.754,60	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń,

GMINA SULMIERZYCE

			<p>problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
5	135.300,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
6	31.980,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,</p>

GMINA SULMIERZYCE

			a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
--	--	--	---

Termin realizacji – budynek w msc. Kuźnica w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021r., budynek w msc. Bogumiłowice w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2022r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

Część 4 zamówienia

Oferta nr 1:

COBE Sp. z o.o.

00-810 Warszawa ul. Srebrna 16

Oferta nr 2:

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA - PROJEKT

26-020 Chmielnik; Piotrkowice ul. Kielecka 37

Oferta nr 3:

WEGBUD Daniel Węgrzyński

97-512 Kodrąb; Wólka Pytowska 1

Oferta nr 4:

Biurowo Usług Projektowo – Technicznych „EXODUS”

42-217 Częstochowa ul. Pułaskiego 1/3 m. 14

Oferta nr 5:

„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros

97-400 Bełchatów; Kałduny ul. Królowej Bony 8

Oferta nr 6:

TM-BUD Projektowanie, Usługi Inwestycyjne

97-420 Szczerców ul. Słoneczna 24

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena oferty (C) – 60 %
- 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) – 20%
- 3) jakość świadczonej usługi (J) – 20%

GMINA SULMIERZYCE

Streszczenie informacji ze złożonych ofert:

Numer oferty	Cena oferty brutto (w złotych)	Częstotliwość świadczenia usługi (ilość pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych)	Jakość świadczonej usługi
1	23.500,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 3 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2	60.270,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobyków koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

GMINA SULMIERZYCE

3	9.750,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4	30.771,28	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji. 2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5	135.300,00	Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytych koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty	Wykonawca oświadczył iż: 1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektów rejestrów zdarzeń,

GMINA SULMIERZYCE

			<p>problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
6	31.980,00	<p>Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia następującej ilości pobytyw koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty</p>	<p>Wykonawca oświadczył iż:</p> <p>1. Zobowiązuje się do zapewnienia zapisów w umowach z inspektorami nadzoru lub w ich zakresach obowiązków co najmniej 2-tygodniowego okresu na przekazanie obowiązków i prowadzenia na bieżąco przez inspektorów rejestrów zdarzeń, problemów i podjętych przez inspektora nadzoru decyzji.</p> <p>2. Zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla inspektorów nadzoru z zakresu znajomości warunków umowy na roboty budowlane, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>

Termin realizacji – budynek w msc. Sulmierzyce ul. Szkolna w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021r., budynek w msc. Dworszowice Pakoszowe w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2022r. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlanych.

Warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały określone we wzorze umowy.

Termin realizacji zamówienia, warunki płatności, gwarancji oraz rękojmi zostały zaakceptowane przez Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

GMINA SULMIERZYCE

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek